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AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO

DISPENSA ELETRONICA
PROCESSO n° 7/2025-0002

Endereco eletronico: cploeiras.pa@gmail.com

Endereco eletronico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA.

OBJETO: CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE

03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20
(VINTE) MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO
MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

VALOR DA CONTRATACAO
R$ 56.056,86 (Cinquenta e Seis Mil, Cinquenta e Seis Reais ¢ Oitenta e Seis Centavos).

PERIODO DE PROPOSTAS
De 14/11/2025 as 08h
Até 19/11/2025 as 08h

Gvenlda XV de Novembro, 1198, Bairro Liberdade, CEP: 68.470-000 - Oeiras do Para / CNPJ: 04.876.413/0001-95
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AVISO DE DISPENSA ELETRONICA 002/2025

(Processo Administrativo n.° 002/2025)

Torna-se publico que o Municipio de Oeiras do Para, por meio do departamento de licitagdes,
realizard Dispensa Eletronica, com critério de julgamento menor prego, na hipétese do art. 75,

inciso I, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel.

Data da sessao: 19/11/2025

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES)
MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE)
MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICiPIO DE
OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

2.1- Seguem as quantidades abaixo descritas:

OBRA: SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE)
MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO
COM A FUNASA.
N° CONTRATO/ FUNASA: TC/PAC FUNASA 01362/2017
PROJETO: CONSTRUGAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES
LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERAGAO DATA: 15/04/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA R$ 56.056,86
REMANESCENTE
BDI:  29,70%
1 SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

9
1 99059 S TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. 5 1530 | RS 59,97 g 1:350,30 Znakly
AF_10/2018
Subtotal item| 1.350,30 2,41%)
2 FUNDAGOES
21 ESCAVAGAO/ATERRO
211| 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m 158 RS 81,37 105,54 166,75} 0,30%
1,30 M. AF_02/2021
2.1.2| 102487 SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE m* 1,58 R$ 776,91 1.007,65] 1.592,09 2,84%)

LANCAMENTO

22 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
22.1| 101165 SINAPI |CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m? 0,26 R$ 1.026,81 1.331,77| 346,26 0,62%)
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Subtotal item 2.105,10| 3,76%)

3 | | |VEDACI\OIALVENARIA | | | | | |
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ENARIA DE VEDAGAQ DE BLOGOS GERAMICOS FURADOS Nss eeﬂﬂﬂes

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A

6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL.

AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA

32 | 101162 SINAPI [(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m? 0,48 R$ 154,66 200,59 96,29 0,17%)
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

2
7 =

3.1 103329 SINAPI m? 31,14 | RS 92,67 120,19 3.742,81 6,68%)

Subtotal item 3.839,09 6,85%)

4 REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
41 87878 SINAPI [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 59,57 | RS 533 6,91 411,81 0,73%)
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAGO
42 87548 SINAPI [1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INETRNAS | m? 39,26 | RS 31,47 40,82 1.602,46 2,86%)
DE ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF _06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS|

. 5
43 | 87550 | SINAPI | he bAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, m 204, | K3 2.2 EaE i Bk
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
44 | 87273 | SINAPI |TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM me [ 3041 RS 7041 91,32 2.776,64 4,95%
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/201
Subtotal item 5.504,71 9,98%|
5 PAVIMENTAGAO
51 | 93382 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m | o062 | RS 2449 31,76 19,69 0,04%|
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 3 .
52 | 87622 | SINAPI |yANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, o il ]| = sy ez cedthik tasee
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
53 | osssz | sinapi |MPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, [ A e e os0%

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
54 | 94990 | SINAPI [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m 087 | RS 101496 1.316,40) 1.138,69) 2,03%
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
55 87246 SINAPI |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM m? 622 | RS 72,53 94,07] 585,12 1,04%|
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Subtotal item 2.245,97| 4,01%

6 COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
6.1 92544 SINAPI |2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO m? 19,64 | RS 16,87 21,84 429,73 0,774
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,

62 | 94207 | SINAPI |COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM m? 19,61 RS 78,72 102,1¢ 2.001,67 3,579
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

. el mf:i%sEg CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, - s o . T BT

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
64 | 103682 | SINAPI |DELAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE m* 021 RS 1.146,37 1.486,84 312,24 0,56%
LAJES MENOR OU IGUALA 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
65 | 92768 [ SINAPI | \ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 917 RS 1430 18,59 169,98 0,30%

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

: ’ 4 c
66 | 92267 | SINAPI |00t CADA RESINADA, E = 17 M. AF 00/2020 m 467| RS 5391 69,93 326,53 0,58%
Subtotal item| 3.804,77 6,79%
7 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, .
74 | 91341 | SINAPI [FXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. und [ 376 | R§ 479,77 622,24 2.336,59 417%
AF_12/2019
Subtotal item| 2.336,59 417%
8 PINTURA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES DE , | 5
81 | 95626 | SINAPI | o DEMAOS, AF 0312024 me | 5999 | R$ 1530 19,84 1.190,34 2,12%
Subtotal item| 1.190,34 2,12%
9 INTERLIGAGAO A REDE HIDRAULICA EXISTENTE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
. PVC, VEL, 5 L % g o
91 | 89401 | SINAPI |1\ oTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014 | ™ | 1192 [ RS 1051 = 16249 0:29%
JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE ,
92 | 89404 | SINAPI | bsrpipUicAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 p | Und| 600 [ RS 677 s 5264 0.09%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIMENTO ! 5
93 | 89352 | SINAPI |5 N0 CAG . AF 08/2021 und [ 300 | R$ 2820 36,5¢ 109,74 0,204
Subtotal item| 324,90 0,58%
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10 INSTALAGOES HIDRAULICAS - Descida e Distribuigdo, Limpeza e

Extravasador
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE : . o
104 | 89402 | SINAPI | by o1RiBUICAC DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AU2/2014 m 2 || = 128,89 0:23%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE " 5
102 ] 89401 | SINAP | 5STRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1272014 | ™ | 1478 | R& 1051 s 201,08 0:36%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO A N
103 ] 89393 | SINAP!| b AGUA- SUB RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AU2/2014 | | [La = 8031 0.14%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMIL DE DISTRIBUIGAO . ; 5
1041 89440 | SINAPI | 5E AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2014 e e e e 005%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
105 [ 89394 | SINAPI [20MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - und [ 200 [ R$ 1863 24,16 48,33 0,09%
FORNECIMENTO E_INSTALAGAO.AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE N
106 | 89408 | SINAPI | p\gTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und | 1000 )RS 810 05 105,08 0.19%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE ,
107 | 89404 | SINAPI | p|STRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Tl e [ 5 1759 0.08%
SINAPI - | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", . 5
108 [ 3515 NS R A AL und [ 600 [ R$ 7,18 9,31 558 0,104
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO ) 5
109 | 89373 | SINAPI |0 e o OUSUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E und [ 500 [ R$ 681 8,8 44,14 0,08%4
INSTALACAO. AF_12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
: . 12", J 5
1010 89984 | SINAPI | \CABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM SCA D || O by 25969 046%
RAMAL DE AGUA. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIMENTO 5
10.11] 89353 | SINAPI | =5 ) AGAG, AF_08/2021 und [ 600 [ R$ 3133 40,64 24381 0,43%
1012] 34637 | SNRE" [ CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA und [ 300 [ R$ 29935 388,24 1.164,77 2,084
1013 94703 | SINAPI |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,DN25 [ und [ 900 [ R$ 20,17 26,16 235,44 0,42%
MM X 3/4
Subtotal item 2.614,13 4,66%
1 LOUGAS E ACESSORIOS
SINAPI - | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E
111 | 36790 NS | ESFREGADOR, *110 X und | 300 | R$ 31949 414,39 1.243,14 2,229
60" CM
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO ; 5
112 | 86902 | SINAPI |Lop ar ~ FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0112020 und [ 300 | R$ 34344 445,44 1.336,3 2,38%
I\“a’ﬁ%l\ll TARTO STFONADU CTOM CATXA"ACUPLADA TOUCA BRANCA,
9
"13 | 86931 | SINAP! | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E | M| 3% | RS 56628 add 22034 8954
114 | 100849 | SINAPI [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ und | 300 [ R$ 41,65 54,03 162,06 0,29%
AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 5
115 | 86885 [ SINAPI |\ uora) ACAO. AF 01/2020 und [ 300 | R$ 1226 15,94 47,74 0,09%
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - | ,
116 | 86913 [ SINAPI | Lo\ e CIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 und [ 600 | R$ 3820 495 297,21 0,53%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO ! ,
1.7 | 86906 [ SINAPI |00, A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 und [ 300 | R$ 51,06 66,23 198,67 0,35%
118 | 7608 | sinapii | CHUVEIRO PALSTICO BRANCO SIMPLES 5' PARAACOPLAREMHASTE 112 | | 500 | pe 1405 1822 54,61 0,10%
AGUA FRIA
119 | 11680 | SINAPLi [BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA 1/2' PARA CHUVEIRO SIMPLES [ und | 300 [ R$ 20,22 26,23 78,68 0,14%
1110 | 39398 | SINAPLi |KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO 5 PECAS und [ 300 | R$ 16332 211,83 635,48 1,13%
Subtotal item 6.257,39 11,16%4
12 INSTALAGOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
121.1| 89714 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | m [ 3063 | R$ 37,96 49,24 1.507,7¢ 2,69%
AF_12/2014
1212| 89798 | sinapi |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E m| 1275 | Rs 1476 19,44 244,08 0,449

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E o
RS | LAl S INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO i .00 B 2105 22 ilesich R:20

SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO AU212014

JOELHO 90 GRAUS, SERIE NORMAL, ESGOTO RPEDIAL, DN 50 MM, JUNTA

12.1.5| 89731 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU und 5,00 R$ 16,63 21,57 107,84 0,19%

RAMAL DE SANITARIO. AF
12/2014

12.1.4| 89744 SINAPI und 6,00 R$ 31,12 40,3 242,14 0,43%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
12.1.6| 89724 SINAPI |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA und 5,00 R$ 9,97 12,99 64,64 0,12
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
121.7| 89726 SINAPI |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA und 2,00 R$ 10,23 13,27 26,54 0,05%
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
12.1.8| 89796 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU und 6,00 R$ 49,26 63,84 383,34 0,68%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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2
Fime - S,
PVC, SERIE NORMALyESGOTORREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUn N

12.1.9| 89784 SINAPI | ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | und 2,00 R$ 27,22 35,3( 70,61 0,13%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA , PVC DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAEL |t Sl RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA LUVIAL. AF _12/2014

und 3,00 R$ 4270 55,34 166,14 0,30%4

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
12111 97895 | SINAPI |MoLDADO, und [ 300 | R$ 184,15 238,84 716,59 1,28%

DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (inspec&o)

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
12.1.12] 97895 [ SINAPI |MOLDADO, und | 300 [R$ 184,15 238,84 716,53 1,28%

DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (gordura)

Subtotal item| 4.410,04 7,87%

13 FOSSA SEPTICA
134 | 93358 | SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS AF _03/2016 m | 606 81,37 105,54 639,54 1,14%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA , d A .
132 | 103320 | SINAPI [ i 0 OR OU IGUAL A m 15,72 92,67 120,19 1.889,43 3,379

6M2COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO , .
133 | 87878 | SINAPI|CoM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO AF | ™ 2 S 69 ] 0.25%

_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA
134 87548 SINAPI | TRACO PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m? 20,33 31,47 40,83 829,60 1,48%
INTERNAS DE ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS AF _06/2014

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
13.5 103682 SINAPI |DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE m? 0,30 1.146,37 1.486,84 446,04 0,80%
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 - Tampa

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
13.6 92768 SINAPI | ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO kg 29,15 14,30 18,59 540,54 0,96%
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAG

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

i S22l SINAP! COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m? 8,35 53,91 69,94 583,44 1,04%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
138 | 103682 | SINAPI [DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE m 0,63 1.146,37 1.486,84 929,24 1,66%
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 Fundo

Subtotal item| 5.998,47 10,70%
14 FILTRO ANAEROBICO
14.1 93358 SINAPI | ESCAVAGAO MANUAL DE VALIL.S AF _03/2015 m* 6,60 R$ 81,37 105,54 696,54 1,244
14.2 102719 SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m? 2,83 R$ 285,38 370,14 1.047,49 1,879
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA 5 d o
14.3 103329 SINAPI LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A nm 16,58 R$ 92,67 120,19 1.992,8( 3,55%
6M?COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO . 5
144 87878 SVl COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO m 21,40 b 223 69 147,94 0.26%
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA
14.5 87548 SINAPI | TRACO PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m? 21,40 | R$ 3147 40,89 873,27 1,56
INTERNAS DE ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS AF _06/2014

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 - Laje

Perfurada

14.6 | 103682 SINAPI m* 0,27 R$ 1.146,37 1.486,84 401,44 0,72%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
14.7 | 103682 SINAPI |DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE m? 0,27 R$ 1.146,37 1.486,84 401,44 0,72
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 - Tampa

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
14.8 | 103682 SINAPI |DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE m? 0,33 R$ 1.146,37 1.486,84 490,64 0,88%
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 - Fundo

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

L y o
i) e2Ha A ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - kg —— e i ikise Rk 1.33%
Tampa e Laje Perfurada
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA a . dq 5
14.10 92267 SINAPI COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m 8,35 R$ 53,91 69,93 583,49 1,044
Subtotal item 7.382,87 13,1794

15 SUMIDOURO
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ANUAL BE VALA COMPROTUNDIDADE MENOR OUR®
difaffis' EoNfiRdd! m | 840 | R$ 81,37 77,2 648,98 1,16%
AF_02/2021
152 | 102719 | SINAPI |ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF 07/2021 | m* | 262 | R§ 28538 370,14 969,76 1,73%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COMAREA | | 5
153 | 103320 | sINAPI | o o IGUAL A m | 1976 | R$ 92567 120,19 23750 4,.24%
6MCOM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE ) 5
154 | 103682 | SINAPI | Pt 0L IGUAL A 20 M. LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m | 033 | R$1.14637| 1.486,84 490,64 0,88%
ACABAMENTO. AF_02/2022.
AF_07/2016 - Tampa
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | | .
185 | 92768 | SINAPI | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg [ 1529 | R 1430 18,59 28349 W
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA | | .
156 | 92267 | SINAPI [0 DA RESINADA £ = 17 M. AF. 0812020 m | 835 | RS 5391 69,99 583,49 1,04%
Subtotal item| 5.351,4( 9,55%
16 INSTALAGOES ELETRICAS
PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO
161 | 93147 | SINAPI |INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10/250V, CAIXA ELETRICA, und| 300 | R$ 27492 356,57 1.069,7 1,91%
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
162 | 97610 | SINAPI |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 uwnd| 300 | R§ 16,11 20,8 62,68 0,11%
(127/220 V)
163 | 12206 | SNAP!“|SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA wd| 300 |RS 377 48 14,67 0,03%
INS
LAMPADAS
Subtotal item| 1.147,07 2,05%
17 LIMPEZA FINAL
171 | 98519 | SINAPI |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m | 2304 | RS 347 | 45 103,69 0,18%
Subtotal item| 103,69 0,18%

Custo TOTAL|  R$56.056,86| 100,00%

VALOR TOTAL DOS SERVICOS REMANESCENTES: R$ 56.056,86 (CINQUENTA E SEIS MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E
OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Shelson Gil Assinado de
0i forma digital por Shelson Gil

ardaoso Moia Cardoso
SHELSON GIL MOIA CARDOSO
ENG.
FISCAL
DA
PMOP
CREA/P
A
1502341
02-6

2.2- O critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas

neste Aviso de Contratagdo Direta e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

3- PARTICIPACAO NA DISPENSA

3.1- A participagdo na presente dispensa eletronica se dard mediante acesso ao modulo de
Dispensa Eletronica integrante do Sistema do www.portaldecompraspublicas.com.br,
disponivel no endere¢o www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.2- O fornecedor ¢ o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao
orgdo entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.
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Juntos de méos dadas, E CONTRATOS

o trabalho continua!

4 - INGRESSO NA DISPENSA E ENVIO DA PROPOSTA INICIAL

4.1- O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dara com o cadastramento
de sua proposta inicial, conforme procedimento descrito abaixo.

4.2- O fornecedor interessado, apos a divulgacdo do aviso de abertura da dispensa,
encaminhara, exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horario estabelecidos para
inicio da sessdo publica, a proposta com a descri¢cdo detalhada do objeto ofertado, a marca e o
modelo do produto, quando for o caso, € o prego unitario.

4.3- Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a
Contratada.

4.4- Apds o cadastro da proposta no sistema, os fornecedores poderao retira-la, substitui-la ou

modifica-la até o prazo para inicio da sessao publica;

5- FASE DE LANCES

5.1- A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso, a sessao publica sera automaticamente
aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo encerrado no horéario de finalizacdo de lances também ja previsto
neste aviso.

5.2- Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.3- O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

4.4- O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ao ltimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

4.5- Fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao menor lance, desde
que inferiores ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos
como “lances intermediarios” para os fins deste Aviso.

4.6- Intervalo minimo de diferen¢a de valores entre os lances, que incidiré tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta ¢ de 1,00 (Hum Real).
4.7- Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

4.8- Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.9- Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.
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ente aﬁ%’é?%z%%ﬁgﬁb prazo esE&QMEBM&%e de lances, havera o seu

encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente

de classificacao.

6- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

6.1- Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao
estipulado para a contratagao.

6.2- No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracao,
podera haver a negociagdo de condigdes mais vantajosas.

6.3- Estando o preco compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se necessario, de
documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

6.4- O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 dias, a contar da data

de sua apresentagao.

6.5- Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.6- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

6.7- Havendo necessidade, a sessdo serd suspensa, informando-se no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

6.8- Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacao,

observado o disposto neste Aviso.

7- HABILITACAO
7.1- Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo, deste aviso e serdo solicitados

do fornecedor mais bem classificado.

7.1.1- HABILITACAO JURUDICA
7.1.2 — Contrato social - documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

7.1.3- Documentos de identifica¢dao dos socios.

7.2.1- HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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o Cadastro-Nacional da Pessoagugggmﬁglgompanhado do Quadro de

Socios e Administradores;

7.2.2- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.3- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.2.4- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

7.2.5- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

7.2.6- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

7.3- HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.3.2- Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacao judicial ou extrajudicial
(Lei n® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

7.3.3- No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

7.3.4- Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicios e demais demonstragoes
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substitui¢ao por balancetes
ou balancgos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados hé mais de 3 (trés) meses
da data de apresentagao da proposta.

7.3.5- Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-do ao ultimo

exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
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7.3.60 WeAe fornecimento-de-bens para &0%9%{11;%1.18§ sera exigido da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balango

patrimonial do ultimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n°® 8.538/2015);

7.3.7- No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de
balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

7.3.8- E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
7.3.9- Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
7.3.10- A comprovacao da situacao financeira da empresa serd constatada mediante obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um) resultantes da aplica¢do das formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.3.11- As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente,
o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10% (DEZ por cento) do valor estimado
da contratacdo ou do item pertinente.

7.3.12- As licitantes deverdo ainda complementar a comprovagao da qualificagdo econdmico-
financeira por meio de comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor

estimado da contratagcdo, por meio da apresentagao do balanco patrimonial e demonstracdes
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mo e{&&eﬁ@ééﬁ apresentadESQQMB&TB vedada a substitui¢do por

balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando

encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta.

7.3.13- As licitantes deverao apresentar comprovagdo, por meio de declaragdo, de relagao de
relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua
capacidade economico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com
a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessao publica de
abertura desta licitacdo, nao ¢ superior ao Patrimonio Liquido do licitante, podendo este ser
atualizado na forma ja disciplinada neste Edital.

7.3.14- A declaracdo de que trata o item acima devera estar acompanhada da Demonstragao do
Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social. quando houver divergéncia
percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaragdo aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE),
deverdo ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

7.4.1 HABILITACAO TECNICA:

7.4.2- Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compativel com o
(s) objeto (s) do (s) lote (s) arrematado (s).

7.4.3- Para habilitacdo técnica, exigir-se-a comprovagado de registro ou inscri¢do da licitante e
de seu(s) responsavel (is) técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que
estiverem vinculados.

7.4.4- A qualificagdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacao da
aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, devendo a licitante declarar a disponibilidade
de pessoal técnico especializado e comprovar a capacitagao técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentagao de:

7.4.5- Quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

7.4.6- Declaracdo formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a
equipe que executard os servigos objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da
licitante, devendo fazer parte da equipe:

7.4.7- 1 (um) profissional formado em engenharia Civil e/ou Arquitetura com experiéncia
profissional comprovada em supervisdo de servigos de natureza compativel com o objeto
licitado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, devendo permanecer na obra em tempo

integral, durante todo o periodo de execucao dos servicos;
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carreég' gﬁgeg’éié)f;&!fégs’, com exp&&gmmgﬁ comprovada em servicos

de natureza compativel com o objeto da presente licitagdo, para permanecer na obra em tempo

integral, durante todo o periodo de execucao dos servigos.

6.4.9- Quanto a capacitagdo técnico-profissional:

7.4.10- A capacitacdo técnica do(s) profissional (is) sera (do) atestada(s) mediante a
apresentacdo de Certiddo (des) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade
profissional competente da regido onde os servicos foram executados, que comprove(m) a
execucdo de obra ou servigco de caracteristicas semelhantes do objeto deste Edital, em nome
do(s) responsavel (is) técnico(s).

7.4.11- Quanto a capacitacio técnico-operacional:

7.4.12- Capacitagdo técnico-operacional da licitante sera comprovada mediante a apresentacao
de atestado(s) em papel timbrado fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado identificado em nome da licitante, acompanhado da Certidao de Acervo Técnico — CAT
do profissional responsavel técnico do servico que detém a certidao, constando o endereco do
contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que
comprove(m) a aptidao da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto do edital.

7.4.13- Quanto a capacitacio operacional:

7.4.14- Declaracao formal de disponibilidade dos equipamentos necessarios para a execucao

dos servicos.

8 CONTRATACAO

8.1- Apds a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.2- O adjudicatario tera o prazo de 03 dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito & contratagdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contrata¢do Direta.

8.3- O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente poderé ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

8.4- O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:
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ferld@®Rota est4 -substituindo o contrﬁbc%%xlﬁé-!o§ relacdo de negobcios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.6- A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n® 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

8.7- Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacao das
condig¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas neste aviso, que deverao ser mantidas pelo

fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9 - SANCOES

9.1- Comete infracao administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas
no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

9.2- Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

8.3- Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administrag¢do, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.4-Dar causa a inexecugao total do contrato;

9.5- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

9.6- Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

9.7- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacio, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.8- Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

9.9- Apresentar declara¢dao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaraciao
falsa durante a dispensa eletronica ou a execu¢ao do contrato;

9.10- Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.11- Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

9.12- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

9.13- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.14- O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
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Prela falta do subrtenrs.1.1 deste%\gg'gztr M-Ega%ﬁo Direta, quando ndo se

justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

b) Multa de .30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor.

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, deste Aviso de
Contratacdo Direta, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposigao da penalidade mais grave.

9.2 Na aplicaciao das sancoes serao considerados:

9.2.1- A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

19.2.2- As peculiaridades do caso concreto;

9.2.3- As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.2.4- Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

9.2.5- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

9.2.6- Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

9.2.7- A aplicagao das sancoes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacgdo integral do dano causado a Administragao Publica.

9.2.8- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

10 - DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1- O procedimento sera divulgado nos jornais de grande circulagao, Portal de Transparéncia
do Municipio e Mural da Prefeitura.

10.2- No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administragdo podera:

10.3- Republicar o presente aviso com uma nova data;

10.4- Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que possivel, e desde

que atendidas as condigdes de habilitacao exigidas.

Gvenlda XV de Novembro, 1198, Bairro Liberdade, CEP: 68.470-000 - Oeiras do Para / CNPJ: 04.876.413/0001-95




2 OEIR As ESTADO DO PARA | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
y PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA
DO PARA  SETOR DE LICITACOES
doracompantar as opera &,‘RM&B&I&%avel pelo 6nus decorrente

da perda do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela

Administragao ou de sua desconexao.

10.6- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario.

10.7- As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagao Direta serdo sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.
10.8- Os fornecedores assumem todos os custos de preparagado e apresentagao de suas propostas
e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugdo ou do resultado do processo de contratagdo.

10.9- Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Aviso de Contratacdo Direta e de seus
anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

10.10- Integram este Aviso de Contratagdo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

10.10.1- ANEXO I —- PROJETO BASICO DE ENGENHARIA;

10.10.2 Declaragao de comprimento do Art 7°, Inciso XXXIII DA Constituigdo Federal e Art
68, Inciso VI da Lei 14.133/21 (Modelo da licitante).

Oeiras do Para - PA, 14 de Outubro de 2025.

Assinado de forma

ELIENE DE JESUS digital por ELIENE DE
RODRIGUES E  JESUS RODRIGUES E
RODRIGUES:671 S?Dmcues‘smssm
05823291 Dados: 2025.11.13
12:34:45 -03'00'

ELIENE DE JESUS RODRIGUES E RODRIGUES
Agente de Contratagdo
Portaria n® 006/2025-GP/PMOP
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oy~ o e E CONTRATOS

ANEXO 1

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
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JUSTIFICATIVA DE OBRA
CONVENIO N° 855551/2017 - FUNASA

OBJETO: CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES)
MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A
SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA,
ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

N° do Contrato/ FUNASA: TC/PAC FUNASA 01362/2017.

1. Contextualizacio

O presente documento tem por finalidade justificar a necessidade de execucdo dos servigos
remanescentes referentes a construcdo de 03 (trés) Modulos Sanitarios Domiciliares (MSD),
integrantes do conjunto de 20 (vinte) unidades previstas no Convénio firmado entre o Municipio de
Oeiras do Para e a Fundacio Nacional de Saide — FUNASA, destinado a ampliagdo do acesso ao
saneamento basico e a melhoria das condi¢cdes de saude publica da populacdo residente no Bairro do

Marapira.

Durante a execucdo do convénio, houve a paralisacao parcial dos servicos em virtude de
fatores administrativos e operacionais que culminaram na inexecucao de 03 (trés) modulos, restando,

portanto, servicos remanescentes necessarios para a conclusao integral do objeto conveniado.

2. Motivos da inexecucio parcial

A ndo conclusdo integral da obra no prazo inicial deveu-se, principalmente, aos seguintes

fatores:

o Dificuldades logisticas relacionadas ao transporte de materiais até¢ a localidade, agravadas

pelas condic¢des de acesso e pelas variagdes climaticas da regido;

e Descontinuidade contratual e/ou financeira, ocasionando interrupg¢des no ritmo de execugao

dos servigos;
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e Necessidade de readequacao técnica de algumas unidades, em razao de situagdes de campo
ndo previstas inicialmente nos projetos (como topografia, interferéncias e adequacdes de

ligagdes hidraulicas e sanitarias).

3. Justificativa para a conclusdo dos servicos remanescentes

A conclusdo dos 03 (tré€s) modulos sanitarios domiciliares remanescentes ¢ de fundamental
importincia para assegurar o alcance integral dos objetivos do convénio com a FUNASA,

garantindo:
e A universalizacido do beneficio as familias previamente selecionadas;

e A melhoria das condicoes de saneamento basico, contribuindo para a redug¢ao de doengas de

veiculagdo hidrica e para a promog¢ao da satde publica;

e O pleno cumprimento das metas fisicas e financeiras pactuadas, assegurando a correta

aplicacdo dos recursos publicos e evitando a devolugdo de valores conveniados.

4. Conclusao

Diante do exposto, justifica-se plenamente a execucdo dos servi¢os remanescentes de
construcio dos 03 (trés) Modulos Sanitarios Domiciliares (MSD) no Bairro do Marapira, Municipio
de Oeiras do Par4, a fim de viabilizar a finalizacio total do objeto conveniado com a FUNASA,

garantindo o atendimento integral das familias beneficiarias e o encerramento regular do convénio.

Oeiras do Para, 20 de outubro de 2025.

Shelson Gi|  Assinado de forma
digital por Shelson

Moia Cardoso Gil Moia Cardoso
SHELSON GIL MOIA CARDOSO

Eng. Fiscal de Obras e Servigos
CREA/PA; 1502341026
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PROJETO BASICO

ESTABELECIMENTO: MODULOS SANITARIOS DOMICILARES — MSD

OBRA: “CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE
CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES
(MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER EXECUTADO NO
BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA,
ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA”.

OEIRAS DO PARA
OUTUBRO/2025
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CONTEUDO:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS;

- PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA;

- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

- RESUMO DO ORCAMENTO;

- COMPOSICAO DE BDI;

- ENCARGOS SOCIAIS;

- PROJETO: PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES, FACHADAS, LAYOUT, ELETRICA
E HIDROSSANITARIA.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O referido memorial descreve a obra de CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE
CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL
DE 20 (VINTE) MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO
DE OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA, torna-se expressamente
necessario a conclusdo dos 03(trés) Modulos Sanitarios Domiciliares, para compor os 20 (vinte)MSD
firmados em Convénio com a FUNASA, por se tratar de melhorias sanitarias de forma a garantir saude
e qualidade de vida aos beneficiarios.

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI = RS$ 56.056,86 (Cinquenta e seis mil cinquenta e seis

reais e oitenta e seis centavos).

NOME OBRA: CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO
DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO
TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO
DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO
CONVENIO COM A FUNASA.

ESTABELECIMENTO: MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES - MSD.

LOCALIZACAO DA OBRA: BAIRRO MARAPIRA - OEIRAS DO PARA.

ASSUNTO: ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1. FINALIDADE

As presentes especificagdes técnicas visam a estabelecer as condi¢des gerais para a Obra de
CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES)
MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS
A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO
PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

2. DISPOSICOES GERAIS
A execugdo dos servigos devera ser de acordo com o projeto, planilha de custos, especificagcdes
técnicas € normas da ABNT, assim como posturas Federais, Estaduais € Municipais em vigor € os
regulamentos das Companhias Concessiondrias de dgua, luz e etc.

Toda e qualquer modificacao introduzida no projeto, detalhes e especificagdes s6 serd admitida
com a prévia autorizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura/P.M.O.P., devidamente
registrado no “DIARIO DE OCORRENCIAS” e assinado pelo fiscal da obra.

2.1.0BJETO

As presentes especificagdes estabelecem as condigdes em que deverdo ser executados os servigos da
Obra de CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 03
(TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE)
MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE
OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

2.2.REGIME DE EXECUCAO

A obra serd executada sob um regime de Empreitada por preco global.

2.3.PRAZO
O prazo para execu¢do da obra sera de 28 (vinte e oito) dias corridos, contados a partir da data de
emissdo da respectiva Ordem de Servico.

2.4.ABREVIATURAS
As abreviaturas nesta especificacdo técnicas seguirdo a ordem abaixo discriminada:

PMOP: Prefeitura Municipal de Oeiras do Para
FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela PMOP
CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execucao das obras

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas
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CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica

2.5.DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Serdo documentos complementares a estas especificacdes técnicas, independentemente de
transcri¢ao:

2.5.1. Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagdes técnicas;
2.5.2. Instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO:;

2.5.3. Asnormas do Governo do Estado do Para e de suas concessionarias de servigos publicos
e as normas do CREA/PA.

2.6.MATERIAIS

Todos os materiais necessarios que serdo fornecidos. Deverdo ser de primeira qualidade de
acordo com especificacdes técnicas. As marcas citadas nestas especificacdes constituem apenas
referéncia, admitindo a substituicdo por outras marcas similares (tipo, fun¢do, resisténcia, estética e
apresentagdo), com previa consulta e aprovagio pela FISCALIZACAO.

2.7.RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
Para o inicio dos trabalhos de execu¢do da obra deverd apresentar, as ART’s referentes a

execucdo da obra bem como todos os projetos necessarios para esta execugdo, incluindo os fornecidos
pela CONTRATANTE. Uma guia da ART devera permanecer no local da obra.

2.8.PROJETOS
Todos os projetos COMPLEMENTARES serdo fornecidos pelo CONTRATADO.

Se algum aspecto destas especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT,
CREA e Governo do Estado prevalecerdo a prescri¢ao contida nas normas desses 6rgaos.

2.9.DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia de informagdes com relacdo aos projetos e especificagdes técnicas
devera ser considerado: as normas da ABNT; as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes,
medidas em escala; os desenhos de maiores escalas prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos
de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Oeiras do Para, 20 de outubro de 2025.

: Assinado de
Shelson Gil  forma digital por

Moia Cardoso Shelson Gil Moia
Cardoso

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
Eng. Civil - CREA N° 150234102-6
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MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se do projeto de CONCLUSAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE
CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL
DE 20 (VINTE) MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO
MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASAa ser
executada no Bairro do MARAPIRA, no municipio de OEIRAS DO PARA, através do convénio
firmado com a FUNASA.

A técnica construtiva adotada € convencional, possibilitando a constru¢do em regido de solo
firme, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e nao necessitando de mao-de-obra
especializada.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construgdo da
fundacao, vedagdo, revestimentos, cobertura e demais instalagdes, de formaa complementar as
informagdes contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente deboa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes constantes neste material e nosrespectivos
projetos. Todos os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

O referido projeto apresenta uma area util total de 8,88 m?, devendo ser instaladoa uma
distancia maxima de até 2,00m da edificacdo existente, observados os detalhamentos técnicos do
projeto e as caracteristicas individuais de cada terreno como declividades e etc. Se instalado a uma
distancia superior a estipulada aqui devera ficar sob responsabilidades do beneficidrio quaisquer
outros custos a mais de instalacdes da rede hidraulica, elétrica ou de esgoto.

As fundagdes foram dimensionadas a partir da observagao do tipo de solo presenteno terreno,
para garantir seguranca € economia na constru¢ao; O baldrame sera executadodo tipo alvenaria de
embasamento com tijolo cerdmico maci¢o 14cmx19cmx29cm argamassado.

As vedagdes sdo em alvenaria de tijolo furado 9 cm x 19cm x 19c¢m (espessura 9cm) com vaos
e argamassa de assentamento com preparo manual e Cobogd cerdmico (elemento vazado),
9cmx28cmx28cm, com assentado em argamassa no trago 1:4 de cimento e areia. Os tijolos a serem
utilizados na edificacdo serdo na espessura constante em projeto, com tijolos de boa qualidade,

colocados em nivel e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente preenchidas com no maximo
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15mm.

Os revestimentos da alvenaria interna e externa sdo de chapisco aplicado em alvenarias e
estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro com argamassa tragcol:3 em preparo manual;
onde ndo levam revestimento ceramico serd aplicado reboco comargamassa no traco 1:2 (cal e areia
fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual, ¢ Embogo, para recebimento de ceramica, em
argamassa traco 1:2:8, preparo manual, espessura de 20mm, com execuc¢do de taliscas aplicado
manualmente em faces internas segundo especificado em projeto; Revestimento cerdmico para
paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de dimensdes 33cm x 45cm até 1,80m de altura
nas paredesinternas e externo somente na area sobre o tanque.

Para a pavimentagao, sera executado primeiramente o aterro apiloado (manual) em camadas
de 20 cm com material de empréstimo; ap6s o aterro serd executado contrapiso/lastro em argamassa
de e=2 cm, e camada impermeabilizadora de argamassa e aditivo impermeabilizante de 3cm, preparo
com betoneira e para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente a abrasao para piso
com placas tipo grés de dimensdes 35 cm x 35 cm. A execucao de passeio (calgada) sera em concreto
12mpa, traco 1:3:5 (cimento/areia/brita), com preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de
dilatacdo em madeira.

A cobertura sera executada primeiramente com trama de madeira composta por ter¢as para
telhados de telha ondulada de fibrocimento, espessura 6 mm, inclusos acessorios de fixacao, segundo
projeto. Para evitar que a 4gua infiltre na alvenaria ondea telha sera encostada sob a laje da caixa
d’agua, serd executado rufo em fibrocimento, desenvolvimento de 25 cm, segundo projeto. Para
sustentacdo da Caixa d’agua de 500 I,sera executada uma laje em concreto armado e=7cm nas
dimensdes de um triangulo comlados em angulo reto de 1,40m. Os elementos de madeira serdo
compostos por madeira de lei de primeira, com origem certificada, originaria de reflorestamento. As
telhas serdofixadas sobre tercas de madeira de boa qualidade em espagamento e dimensdes adequadas
aos vaos e as especificagdes do fabricante das telhas. Antes da colocagdo das telhas, a estrutura

devera ser submetida a apreciagdo da fiscalizacao.

A porta sera em Aluminio, padrao médio, medindo 0,60 m x 2,10 m, espessura de3,5cm,
contendo dobradicas, montagem e instalacao do batente, fechadura com execucaodo furo.

A pintura nas alvenarias rebocadas, internamente acima de 1,80m e externamenteem todo as
paredes externas do modulo até o nivel da cobertura, sera com aplicacdo manual de pintura com tinta

Latex PVA em paredes em duas demaos.
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O abastecimento de agua da edificagdo sera feito direto do ramal da edificagdo existente, em
tubulagdo de PVC, com bitola de 20 mm até entrada de agua na Caixa D’agua embutido em alvenaria,
inclusive com instalagdo do Registro de Gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2" e adaptador PVC soldavel
com flanges e anel para caixa d'agua 20mm x 1/2". As Instalacdes Hidraulicas - descida e
distribuicao/Limpeza/Extravasor devera ser executada com tubo PVC, soldavel, DN=25mm
embutido em alvenaria, inclusive com instalacdo do Registro de Gaveta com canopla ¢ 25mm (1)
e a partir do RG devera ser executado com tubo, PVC, soldavel, DN=20mm, inclusive todas as
conexdes e metais necessarios para este fim. Os Registros serdo em latdo cromado e polido, em
conformidade com a pressao de servico da rede. Todas as pegas serdao instaladas de acordocom
orientagao do fabricante.

Os aparelhos e acessdrios serdo nacionais, bem cozidos, sem deformagdes ou fendas, sonoras
e praticamente impermedveis. O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressoes,
granulagdes e fendilhamentos. Registros e metais serdo em latdo cromado e polido. Todas as pegas

serdo instaladas de acordo com orientacao do fabricante.

A tubulacdo da rede de esgoto serd executada em PVC. Toda a tubulacdo devera ser instalada
respeitando as inclinagdes necessarias para o perfeito funcionamento da rede. As caixas de inspegao
em concreto 30cm x 30cm x 30cm (4rea interna), revestida internamente com barra lisa (cimento e
areia, traco 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concretoe fundo de concreto e=5cm 25mpa. A
caixa de gordura em concreto 30cm x 30cm x 30cm (area interna), revestida internamente com barra
lisa (cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa efundo de concreto e=5cm 25mpa. A fossa
séptica serd executada em alvenaria de tijolo ceramico nas dimensdes externas 1,90mx1,10mx1,40m,
de acordo com a planilha SINAPI, a fossa possui 1500 litros, porém com as dimensdes internas de
1,60mx0,80mx1,40m a fossa possuira 1.664 litros atendendo satisfatoriamente 5 pessoas.A fossa sera
revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado come= Scm. O Filtro
Anaerobico sera executado em alvenaria de vedacao de blocos ceramicosfurados na horizontal de
9cmx19cm x19cm (espessura Scm) rebocado internamente, comDN=1,50m, com tampa em concreto
armado e=5cm e fundo em lastro de concreto de 6 cm. A partir do filtro os efluentes tratados serdao
encaminhamento para o sumidouro. O Sumidouro serd executado em alvenaria de tijolo ceramico,
recebera os efluentes a partirda fossa séptica. A tampa do sumidouro serd executada em estrutura de
concreto armadoe=6cm. O sumidouro obedeceu o dimensionado conforme Normas técnicas em

vigor sobre o assunto.
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As instalagdes elétricas podera ser aérea, a partir da rede existente na edificacdo, haverd um
unico ponto de luz com bocal do tipo soquete PVC, com rabicho para lampadasfluorescente compacta
15 W ligado em interruptor conjugado de uma tecla e tomada incluindo caixa elétrica 4x2, eletroduto,
cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

A inspe¢ao minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pela FiscalizagdoMunicipal,
acompanhados do encarregado-geral, para constatar e relacionar os arrematese retoques finais que se
fizerem necessarios.

Em consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao
levantados, em especial aqueles relacionados com acabamentos e arremates dos componentes
executivos da obra em questdo. Serdo procedidos testes para verificagdo detodas as esquadrias,
instalagcdes, aparelhos, equipamentos, impermeabilizacdes, tubulagdes da obra, para evitar
reclamagdes futuras. Findos os trabalhos a CONSTRUTORA promovera a desativagdo do canteiro,

efetuard a remocao dos seus pertences e a limpeza geral externa e interna.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Estas especificagdes tém por objetivo a fixacao das condigdes técnicas gerais e especificas que

serdo obedecidas para construcio de MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD), neste

municipio.
LEGALIZACAO DO OBJETO DE CONTRATO

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Logo ap0s a assinatura do contrato com a ECT, a Contratada devera:

a) providenciar junto ao CREA, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77;

b) obter junto ao 6rgdo Municipal, Estadual ou Federal competente, o alvara de construcao
e, se necessario, o alvard de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor;

c) obter junto ao INSS, o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato,de forma a
possibilitar o licenciamento da execu¢do dos servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto

Federal n.° 356/91;
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d) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos

servigos e obras objeto do contrato;

PROJETO DE ENGENHARIA

A Contratada devera executar os servigos ¢ obras em conformidade com desenhos,memoriais
descritivos, especificagdes técnicas e demais elementos de projeto, bem como,com os encargos de
contrato.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela contratada, antes
e durante a execucdo dos servigos e obras, devendo informar a fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissao que for constatada.

Nenhum trabalho adicional ou alteracao do projeto devera ser feito pela contratadasem a prévia
e expressa autorizagdo da Fiscalizacdo, respeitadas as disposi¢des e condigdes estabelecidas no
contrato.

Todas as alteragdes do projeto original, autorizadas durante a execugdo dos servigos e obras,
deverao ser documentadas pela Contratada, que registrara em pranchas de desenho a parte, as revisdes

e complementacoes dos elementos alterados, incluindo osdesenhos como “construido”.
b

Os detalhes de fabricagdo, montagem e instalacio de elementos ou equipamentos
componentes do projeto fornecido, tais como, de estruturas, de caixilhos, de instalacdes elétricas,

hidraulicas, deverdo ser previamente submetidos a aprovacao da Fiscalizacao.

OBRA
A obra tera todas as instalagdes provisorias necessarias ao seu bom funcionamento, tais como: dgua
e energia elétrica.

Cabera a CONSTRUTORA fornecer todo o material, mao-de-obra, ferramentas, maquinaria,
equipamentos, etc., necessarios e adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com
seguranga e qualidade.

A CONSTRUTORA devera manter um jogo completo de projetos executivos selecionados

por tipo de servigo e acondicionados em uma mapoteca feita na propria obra.
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SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em atendimento aos principios
e disposi¢cdes da NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao.

A Contratada fornecera aos seus empregados, todos os equipamentos de protecaoindividual
para desenvolvimento das suas funcdes, conforme prevé a NR 6 - Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de segurancga, em conformidade com a natureza dos
servigos € obras em execugao.

A Contratada manterd organizadas, limpas e em bom estado de higiene, asinstalagdes do
canteiro de servicos, especialmente as vias de circulagdo, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos € pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do

canteiro de servigo.

A Contratada devera estocar e armazenar os materiais adequadamente, de forma a ndo
prejudicar o transito de pessoas e cargas, ndo obstruir portas e saidas de emergénciae ndo impedir o

acesso de equipamentos de combate a incéndio.

EXECUCAO - SERVICOS E OBRAS

Durante a execucao dos servigos ¢ obras, a Contratada devera:

a) submeter a aprovagdo da Fiscaliza¢do até 5 (cinco) dias apods o inicio dos trabalhos, o
projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servigco, de acordo com a NR 18, compativel com
o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas asareas de vivéncia, dependéncias,
espagos, instalacdoes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive
escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizacdo, quando previstas nos Encargos de Contrato;

b) providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao dos servicos e
obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de
consumo até o recebimento definitivo do objeto contratado;

c) manter no local dos servigos e obras, profissionais, equipamentos e instalagdes em

quantidade e qualidade adequados ao cumprimento do contrato;
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d) submeter a aprovagao da Fiscalizacdo em até 10 (dez) dias ap6s o inicio dos servigos, o
plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaboradosde conformidade com
o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

e) providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejamem tempo
habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas nocronograma e plano
de execucao dos servigos e obras objeto do contrato;

f) alocar os recursos necessarios a administracao e execugao dos servigos e obras,inclusive os
destinados ao pagamento dos impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem
a incidir sobre o objeto do contrato;

g) submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execucdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamenteinformada sobre o
desenvolvimento dos servigos;

h) submeter previamente a aprovac¢ao da Fiscalizacdo qualquer modificagdo nos métodos

construtivos originalmente previstos no plano de execugdo dos servigos e obras;

1) executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucdo determinados pela
Fiscalizagao;

J) comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos servigos;

1) submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

m) realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

n) evitar interferéncia com as propriedades lindeiras, atividades e trafego de veiculos na
vizinhang¢a do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

0) elaborar os relatérios periddicos de execugdo dos servigos e obras, em conformidade com

os requisitos estabelecidos nos Encargos de Contrato.

Fiscalizacao
Ao conjunto dos funcionarios da PROPRIETARIA, designado FISCALIZACAOcabera as

tarefas de supervisao e fiscalizacao dos servigos contratados.
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A fiscalizagdo acima referida ndao desobriga a EMPREITEIRA de sua totalresponsabilidade
pelos atrasos, constru¢dao, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagdo vigente
e na forma deste documento. A fiscalizagdo podera exigir do construtor substitui¢do de qualquer
profissional do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a execucdo das
tarefas, bem como habitos de condutanocivos a boa administra¢ao do canteiro.

A substituigdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 horas apos a
comunicagdo por escrito, da fiscalizagao.

As relagdes mutuas entre a Contratante e cada contratado serdo mantidas por intermédio da
fiscalizagao.

E a Contratada obrigada a facilitar meticulosa fiscaliza¢io dos materiais ¢ execugio das obras
e servigos contratados, facultando a fiscalizacdo, o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do

mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,

depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a construcgao, servigos
ou obras em preparo.
Serao impugnados pela fiscalizacdo, todos os trabalhos que ndo satisfacam as condigdes

contratadas.

Responsabilidade Civil

Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada
respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparagcdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento.

O Novo Codigo Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, no seuArt. 618,
assim estabelece:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, oempreiteiro
de materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,pela solidez e seguranca
do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.

Paréagrafo tinico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que nao propuser
a acdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito”.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam 0s
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atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, nao implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera tnica e integralmente pela execugdo dos
servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em
vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituicdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danoscausados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar a PREFEITURApor quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse titulo, incluindo

multas, correcoes monetarias € acréscimos de mora.

Especificacdo Técnica
1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1  -LOCACAO DA OBRA

Executada por profissional habilitado que devera implantar marcos (estaca de posi¢ao), com
cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacao dos eixos. A locacdo devera ser global, sobre
um ou mais quadros de madeira (gabarito) que envolva o perimetro da obra. As tabuas que compde
esses quadros precisam ser niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de
demarcacao, sem oscilar nem fugir da posicao correta.

E necessario fazer a verificagio das estacas de posigdo (piquetes) das fundacdes, por meio da
medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo com propdsito de constituir-se
hipotenusa de triangulo retangulo, cujos catetos se situam nos eixos da locacao), estando a precisao

da locacao dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construgao.

- FUNDACOES
2.1 -ESCAVACAO
A escavacdo da fundagdo corrida para receber o alicerce serd de 0,30 m x 0,40 m.Apos a

conclusdao das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente apiloados. Na
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execucao do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo ser corrigida em caso
contrario.
Todas as cavas e/ou valas deverao ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,podendo este apiloamento ser

executado mecanica ou manualmente. Apos e execucao doapiloamento;

havendo a ocorréncia de chuva, o mesmo devera ser novamente executado,com remoc¢ao de

eventual lama formada no fundo das valas.
2.2 -EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA

Estrutura executada com pedras duras e argamassadas com argamassa de trago 1:4(cimento
e areia) nas fundacgdes de paredes de alvenaria, as pedras deverado ser colocadas lada a lado formando
uma acamada horizontal, em seguida a superficie serd umedecida em toda sua extensdo. Serd lancada
uma camada de argamassa para possibilitar a aderéncia com a camada de pedras subsequentes, os
espacos maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras menores aumentando a seguranca da
estrutura.

A porcentagem de pedras “de mao”, sobre o volume total de agregados, aincorporar & massa
de concreto simples, ja preparado, deve ser de 30% no maximo.

O volume deve ser calculado geometricamente a partir das dimensdes indicadas no projeto,

considerando-se eventuais alteragdes ocorridas na obra e autorizadas pela Fiscalizacao.

2.3 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO
Serd executada alvenaria de embasamento em blocos de tijolo cerdmico maci¢o de
5x10x20cm assentada com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, executado nas dimensdes

indicadas no projeto.

- VEDACAO
3.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos de blocos ceramicos furados nahorizontal
com 6 furos nas dimensdes de 9 cm x 19cm x 19cm (espessura 9cm),assentados a cutelo. Este
material deverd ser de boa qualidade, com arestas vivas, sem empenas, defeitos ou diferencas de
medidas. As fiadas deverao ser alinhadas, aprumadase niveladas, os cantos devem ser em angulo
reto, sendo obedecidas rigorosamente as dimensdes indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos

devera ser feito em argamassa

de cimento, cal e areia, no trago 1:2:8 adicionando-se a argamassa aditivo de pega na propor¢ao indicada
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pelo fabricante. Na elevagdo das paredes deverdo ser deixados os rasgos para fixagdo dos caixilhos das portas.
3.2 - ALVENARIA EM COBOGO
Serao executados painéis em Cobog6 ceramico, elementos vazadas de cimento e areia trago
1:4 de dimensdes de 9cm x 28 cm x 28cm com suas fiadas e juntas perfeitamente uniformes, além

de apresentarem suas dimensdes e alinhamentos conformedeterminagao do projeto.

4 - REVESTIMENTO
4.1 - CHAPISCO
As paredes de alvenaria receberdo chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, com colher
de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. A alvenaria das paredesantes de serem
revestidas, devera apresentar-se seca e as juntas completamente curadas.
O chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vaos) e estruturas de concretode fachada,

com colher de pedreiro e argamassa trago 1:3 com preparo manual.

4.2 - REBOCO PAULISTA
Apos aplicagdo do chapisco, faz-se o mestramento com talisca de madeira para averificacao
do prumo, do alinhamento e do esquadrejamento. Todas as paredes receberdorevestimentos de
argamassa de cimento, cal e areia fina no trago de 1:2 com preparo manual. Adicionando-se a
argamassa aditiva de pega na proporcao indicada pelo fabricante. A superficie para aplicagdo do
reboco devera ser molhada antes de sua aplicacdo. O revestimento devera se apresentar nivelado,
aprumado, convenientemente sarrafeado e desempenado. A espessura final do reboco ndo devera

ultrapassar 5 cm.

O acabamento do reboco se faz em etapas: primeiramente serd alisado com desempenadeira
de madeira que dard uma superficie pouco aspera, e logo em seguida, sera esponjado para dar um

melhor acabamento.

43 -EMBOCO
O emboco para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicado
manualmente em faces internas de paredes de ambientes com drea maiorque 10m?, sendo a espessura

de 20mm e com execucao de talisca.

4.4 - REVESTIMENTO CERAMICO 33 x 45cm
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Todas as paredes internas deverdo ser revestidas com placas tipo GRES ou SEMI-GRES de
dimensodes 33cm x 45cm de primeira qualidade, aplicadas até 1,80m de altura. Também sera aplicado
0 mesmo revestimento acima do tanque em uma area de 0,50m x1,00m.

Os revestimentos ceramicos de parede serdo assentados e executados por profissionais
devidamente habilitados.

A colocacao sera feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, ndosuperiores
a 5Sm, alinhadas no sentindo horizontal e vertical (juntas a prumo).

O assentamento do revestimento sera feito sobre o emboco previamente executado e
abundantemente molhado no momento da aplicacao, com argamassa pré-fabricada espalhada na
contra face de cada pega, com desempenadeira dentada, ¢ uma fina camadaexecutada sobre o
embogo.

O rejuntamento serd feito apos ter decorrido no minimo 72hs (setenta e duas) horas do
assentamento, junta plastica impermeavel, mantendo alinhamento e prumos de madeira regular, sem

desvio e ondulagdes, removendo-se 0s excessos com estopa.

5-PAVIMENTACAO
5.1 - ATERRO
O aterro apiloado devera ser executado manualmente em camadas de 20cm com material de

empréstimo até tornar-se regular e compacto. Sobre este serd depositado lastro

de concreto nao-estrutural com espessura de 5=cm que servira de base o assentamentodas placas

tipo gres.

5.2 - CONTRAPISO

Eventualmente, para melhorar as condigdes de suporte do revestimento, sera executado um contrapiso
cimentado com o trago 1:4 com preparo manual com espessurade 2=cm, sendo esse preparo com betoneira.
53 —IMPERMEABILIZACAO
A impermeabilizacdo serd executada com 3=cm de argamassa traco 1:3, preparo manual e a

adicdo de aditivo impermeabilizante.

5.4 - CALCADA DE PASSEIO
A execugdo calcada de passeio serd em concreto 12mpa com trago 1:3:5 (cimento/areia/brita),

sendo esse preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacdo em madeira, incluso
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langamento e adensamento.

5.5 - REVESTIMENTO PLACAS TIPO GRES
Conforme detalhado no projeto deverdo ser aplicados revestimento cerdmico parapiso com
placas tipo grés de dimensdes 35x35 cm em ambientes de area menor que 5 m? alinhados
verticalmente e horizontalmente obedecendo perfil, dimensdes e juntas de dilatagdao pré-existentes
ou de projeto. As pecas deverdo ser rejuntadas com junta de dilatagdo em madeira. Estes deverao

manter o0 mesmo nivel em toda a extensao.

6 - COBERTURA
6.1 - ESTRUTURA DO TELHADO
A estrutura para sustentacao do telhado devera ser feita em madeira de leicomposta por tercas
para telhados para telha ondulada de fibrocimento, sem falhas ou empenas. As pecas de madeira

terdo dimensdes 6" x 16" para tercas, deverdo ser fixadas

entre si e chumbadas na estrutura através de pregos 4.1/4” x 5, com inclinagdo minimade 15°.

6.2 -TELHAS

A cobertura serd executada em telhas de fibrocimento ondulado com espessura igual a 6 mm
incluso acessorios de fixagdo, incluindo madeiramento. A declividade da cobertura ¢ indicada no
projeto e a montagem das telhas.

A colocagao das telhas, na montagem de um telhado com telhas de fibrocimento,deve seguir
a sequéncia recomendada pelo fabricante. Recomenda-se observar a direcdodos ventos dominantes,
como forma de protegdo das telhas ao “arrancamento”. Para se evitar a entrada de dguas de chuva ¢é
necessario se manter valores minimos de recobrimentos laterais e longitudinais. A a¢do do vento
sobre as telhas, que compdem o beiral, pode danifica-las, assim, € necessario limitar o comprimento
do beiral.

6.3 - RUFO
O rufo sera executado em rufo em chapa de ago galvanizado numero 24, corte de 25 c¢cm, incluso transporte vertical
com aba de 25cm, para a vedagaoda cobertura e encostada na parede.

6.4 - LAJE DE SUSTENTACAO PARA CAIXA D'AGUA
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Devera ser executada em concreto armado, com cimento, areia e seixo ao trago 1:2:3, de tal
modo que o fundo do reservatorio fique totalmente apoiado na laje e sua locagdo devera seguir as
indicagdes do projeto arquitetonico nas seguintes dimensoes:

-lado 1=1,40 m -lado 2 =1,40 m

- Espessura = 0,07 m

7 - ESQUADRIAS

Fornecimento e instalacdo de kit de porta de Aluminio, padrao médio, 0,60 x 2,10m, inclusas
dobradicas, montagem e instalagdo do batente, fechadura com execuc¢ao do furo, contendo
fornecimento e instalagdo.

Os caixilhos serdo em Aluminio, obedecendo rigorosamente as dimensdes de projeto.

As folgas, entre partes fixas e moveis, serdo ajustadas de maneira a permitir funcionamento
facil e normal.

Antes da instalacao, conferir se o vao estard de acordo com o tamanho da porta, conferir o
lado de abertura, conferir as informagdes na etiqueta do produto.

Fixar as cunhas na parte superior e nivelar e aprumar a porta fixando com cunhasnas laterais
da porta. Borrifar 4gua em todo o marco/batente e aplicar a espuma expansivade poliuretano na parte
superior € nas laterais do vao tomando cuidado para ndo aplicar na fechadura.

Durante o processo de cura a porta ndo podera ser movimentada. Apos 24h recortar o excesso
da espuma, retirar as cunhas de travamento. Iniciar a instalacdo da fechadura, verificar o
funcionamento da porta.

As ferragens constarao de trés (3) dobradigas 3" x 2.1/2" em latdo, incluindo parafusos e

fechadura, a serem fixadas.

8 - PINTURA
As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas e corrigidas de quaisquerdefeitos
antes da execu¢@o dos servicos. Todos os cuidados quanto as superficies estaremsecas e limpas e
precaucdes quanto ao intervalo de tempo, entre demados, deverdo ser observados, conforme
recomendagdes das Normas Brasileiras.
As tintas acrilicas permitem um intervalo menor, de trés horas.

Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar umintervalo
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minimo de 24 horas apos cada demao de massa.
Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedoradequado.

Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabera a FISCALIZACAO, decidirsobre as
mesmas, mediante prévia consulta ao autor do projeto.

Todas as vezes que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pd, antes de aplicar a demao seguinte.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quantoa textura,

tonalidade e brilho (fosco, semi-brilho e brilhante).

8.1 - PINTURA LATEX ACRILICA
As paredes externas e internas serio pintadas manualmente com tinta latex ACRILICA em
paredes com duas demados. Paredes internas serdo pintadas acima de 1,80m do revestimento até o
limite da alvenaria e nas paredes externas sera pintado na totalidade.
Geralmente, a pintura ¢ composta de fundo, massa e tinta de acabamento, cada conjunto deste
formando um sistema de pintura. Os fundos diminuem a absorc¢do, uniformizam e selam as
superficies, proporcionando uma economia das tintas de acabamento. As massas, em geral,

propiciam uma superficie mais lisa e homogénea sendo, porém, dispensaveis.

9 - INSTALACOES HIDRAULICAS

As tubulagdes para 4gua serdo embutidas, nas paredes conforme indica o projeto.Os materiais
deverdo ser de PVC - junta soldavel. Os tubos e conexdes deverdo ser completamente limpos
internamente e examinados para verificar ocorréncia de possiveistrincas, momento antes de serem
instalados, a fim de evitar vazamentos.

Com lixa n° 80, devera ser lixada a area a ser soldada até que saia todo o brilho do tubo e do
interior da conexdo. As impurezas serdo removidas com solu¢do limpadora;as superficies ja tratadas
serdo unidas com solda plastica que devera ser aplicada com pincel chato. Os excessos deverdo ser
removidos com um pano limpo.

As tubulagdes do barrilete da caixa d'dgua (de alimentagdo, extravasor e limpeza terdo

didmetro de 20 mm e a de distribuigdo sera de 25 mm com redugdo para 20 mm).
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As tubulagdes de PVC ndo poderdo ser curvadas, utilizando sempre conexdes adequadas,
conforme o projeto, para as mudangas de direcao.
As canalizacdes de agua fria serdo assentadas antes da execu¢do do revestimento, serdo

abertos rasgos na alvenaria e embutidas a tubulagdo nas mesmas.

9.1 - INTERLIGACAO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE AGUA NA CAIXA

Devera ser prevista tubulagdo para interligar o médulo a rede de 4gua existente deforma a
complementar ao proposto pelo projeto da rede de distribuicdo de dgua, ou interligar a instalagao
domiciliar existente.

O abastecimento de dgua da edificacdo serd feito direto do ramal da edificacdo existente, em
tubulacao de PVC, com bitola de 20 mm até entrada de agua na Caixa D’agua embutido em alvenaria,
inclusive com instalagdo de joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 20mm; Registro de pressdo bruto,

latdo, roscavel, 1/2” e adaptador Pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mm x 1/2".

10 - DESCIDA E DISTRIBUICAO

As Instalagoes Hidraulicas - descida e distribuicao/Limpeza/Extravasor devera ser executada
com tubo PVC, soldavel, DN=25mm embutido em alvenaria, inclusive com instalagdo do registro
de esfera, PVC, com volante, soldavel, DN=25 mm, com corpo dividido e a partir do RG devera ser
executado com tubo, PVC, soldavel, DN=20mm e registro de esfera, PVC, com volante, soldavel,
DN=20 mm, com corpo dividido,inclusive todas as conexdes e metais necessarios para este fim.

Os Registros serdo em PVC, em conformidade com a pressao de servigo da rede.

Todas as pegas serdo instaladas de acordo com orientagdo do fabricante.

11 - LOUCAS E ACESSORIOS

Os aparelhos e acessorios serdo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem
deformacgdes ou fendas, sonoras e praticamente impermeaveis. O esmalte devera ser homogéneo,
sem manchas, depressdes, granulacdes e fendilhamentos. Registros e metaisserdo em latdo cromado

e polido. Todas as pegas serdo instaladas de acordo comorientacao do fabricante.

Ser4 utilizado Tanque duplo em marmore sintético com cuba lisa e esfregador, 110x60 cm,
incluso sifao flexivel em PVC, valvula plastica e torneira de plastico, contendo fornecimento e
instalacdo; Lavatorio louca branca com coluna, 44 x 35,5 cm, padrao popular, incluso sifao flexivel

em PVC, vélvula e com torneira cromada padrao popular - fornecimento e instalacdo. Ele sera
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apoiado em duas bases de alvenaria de 0,50m x 0,90m rebocada e pintada.

Vaso sanitario sifonado louca branca padrao popular, com conjunto para fixagdo para vaso
sanitario com parafuso, arruela e bucha, contendo fornecimento e instalagao; Sera utilizado kit para
banheiro de 5 pegas e chuveiro simples; Chuveiro plastico brancosimples 5 " para acoplar em haste
1/2 ", agua fria.

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrao médio - fornecimento e instalacao; Caixa
d'agua em polietileno 500 litros, com tampa.

A parede na qual for fixada o lavatorio deverad ser refor¢ada para se evitar possiveis acidentes. O
lavatorio com coluna, devera ser fixado com a utilizagdo de parafusos, deve ser evitada a fixagcdo com cimento.
Deixar a entrada de dgua a 60cm e a saida de esgoto a 50 cm do piso do esgoto. Instalar torneiras e sifoes e

testar o conjunto para identificar possiveis vazamentos.

Para o assentamento do vaso deve-se virar a bacia de ponta-cabeca, encima de umpano, para
ndo danificar o esmalte, colocar o anel de massa ao redor da saida do esgoto da bacia. A seguir,
posicionar a bacia, pressionando-a contra o piso (cano de esgoto). Prender a bacia ao piso, com os
parafusos de fixa¢do para vaso sanitério.

No final para melhor acabamento rejunte em volta do pé do vaso com rejunte da mesma cor

que foi usada no resto do piso de seu banheiro.

12 - INSTALACOES SANITARIAS

Todas as instalagdes sanitdrias seguirdo rigorosamente o Projeto Especifico. Nao sera
permitido o aproveitamento de quaisquer materiais hidro sanitarios existente.

As tubulagdes e conexdes sanitarias deverdo ser de PVC, Linha Sanitaria de Esgoto, Série

Normal, na cor branca, Instala¢des Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688.

Nas instalacdes sanitarias sera utilizado tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN=100
mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalacdo em prumada de
esgoto sanitario ou ventilagao.

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
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Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldavel, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldavel, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Té€, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elastica, fornecidoe instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario Té PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x
50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descargaou ramal de esgoto sanitario.

Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Deverao ser instalados todos os pontos de 4gua servida e ralo sifonado, para as pias e chuveiro
contendo tubos e conexdes em PVC soldaveis, de acordo com indica¢dao em projeto, do tipo tigre ou
similar, utilizando fita veda rosca e cola para tubo PVC segundo conveniéncia. A execucado devera
obedecer as recomendacdes do fabricante.

Astubulagdes de esgoto seguem as mesmas normas das instalagdes hidraulicas noque se refere
a sua composicao e montagem.

A tubulagao que conduz a adgua do lavatorio a caixa sifonada serd em PVC - JS 40mm. A
tubulacao de ventilagdo e a que liga a caixa sifonada a caixa de passagem seraem PVC - JS 50mm.

A tubulagio que liga o esgoto ao vaso sanitario serd em PVC - JS 100mm.

O perfeito estado dos materiais empregados serd devidamente verificado pelo Construtor
antes do assentamento, devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a
ocorrer no decorrer da obra.

12.11 - CAIXA DE INSPECAO

Sera construida em alvenaria de tijolo furado, 30cm x 30cm x 30cm (area interna), contendo
fornecimento ¢ instalacao.

A tampa serd construida em concreto armado, com espessura minima de 0,05 m, ao nivel da
superficie. O fundo serd em concreto com a espessura minima de 0,05 m. Asparedes internas serdo
chapiscadas e rebocadas com argamassa de cimento e areia ao trago1:3. O lastro de argamassa que
preenchera o fundo da caixa sera também de 1:3.

A tubulagdo que conduzira o esgoto do vaso sanitario a caixa de passagem devera ter
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declividade minima de 2%.

12.12 - CAIXA DE GORDURA

Sera construida em alvenaria de tijolo furado, a caixa tera a dimensdo de 30cm x 30cm x
30cm, contendo fornecimento ¢ instalacao.

A tampa serd construida em concreto armado, com espessura minima de 0,05 m, ao nivel da
superficie. O fundo serd em concreto ciclopico com a espessura minima de 0,05 m. As paredes
internas serdo chapiscadas e rebocadas com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3. O lastro de
argamassa que preenchera o fundo da caixa serd também de 1:3.

13 - FOSSA SEPTICA

Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico furado — capacidade: 5 pessoas.

A execucdo desse tipo de fossa séptica comeca pela escavacao do buraco onde a fossa vai
ficar enterrada no terreno.

Fossa séptica a ser utilizada sera alvenaria de tijolo ceramico maci¢o, comdimensdes externas
de 1,90x1,10x1,40m, com dimensdes internas de 1,60mx0,80mx1,30m, assim possuira 1.664 litros
atendendo satisfatoriamente 5 pessoas.Serd revestida internamente com barra lisa, com tampa em

concreto armado com espessura de Scm.

O fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de10 cm de
concreto armado fck=25mpa, (1 saco de cimento, 2 latas de areia, 3 latas de brita e 2 latas de dgua,
a lata de medida ¢ de 18 litros) .

As paredes sdo feitas com tijolo macigo, ou ceramico, ou com bloco de concreto. Durante a
execucdo da alvenaria, j4 devem ser colocados ou tubos de entrada e saida da fossa (tubos 100 mm),
e deixadas ranhuras para encaixe das placas de separagdo das camaras, caso de fossa retangular.

As paredes internas da fossa devem ser revestidas com argamassa a base de cimento (1 saco
de cimento, 5 latas de areia e 2 latas de cal).

Na fossa séptica retangular a separagdo das camaras (chicanas), e a tampa da fossasdo feitas
com placas pré-moldadas de concreto. Para a separagdo das camaras sdo necessarias duas placas:
uma de entrada e uma de saida. Essas placas t€ém quatrocentimetros de espessura € a armadura em
forma de tela.

A tampa ¢ subdividida em placas, para facilitar a sua execug@o e remogao duranteos servigos de limpeza
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e manuten¢do, as quais possuem 5 cm de espessura com armagaofeita em forma de tela.

14 - FILTRO ANAEROBICO

Filtro anaerdbico devera ser executado em alvenaria de blocos ceramicos, medindo 1,85m de
altura e 1,50m de didmetro, com lajes de fundo, intermediéria e tampaem concreto armado. Na laje
intermediaria (fundo falso), deverdo ser executados furos com didmetros de aproximadamente
2,5cm.

O acabamento interno do filtro deverd ser revestido com argamassa impermeavel,para que
impega infiltragdes e vazamentos. Ao término da constru¢do devem ser realizados testes de
estanqueidade.

A laje de cobertura do filtro devera dispor de aberturas de inspe¢ao que deverao ficar ao nivel
do terreno e posicionar-se sobre os tubos de entrada e tubos-guia. O leito filtrante deverd ter altura
limitada a 1,20 m, ja incluindo a altura do fundo falso. A alturado fundo falso deve ser limitada a
0,62 m, ja incluindo a espessura da laje, conforme projeto. Para o leito filtrante sera usado

enchimento com brita n°3, com as dimensdes

mais uniformes possiveis, ndo sendo permitida a mistura de pedras com dimensdesdistintas

para nao causar a obstrucao precoce do filtro.

15 - SUMIDOURO

O sumidouro ¢ um pogo seco escavado e ndo impermeabilizado, que orienta a infiltragao de
agua residual no solo (NBR 7229/93). Devera ser revestido com alvenaria com capacidade para 7
pessoas. Serd utilizado sumidouro em alvenaria com diametro del,70m e altura 1,85m, com tampa
em concreto armado e didmetro de 1,70m e espessura 5 cm.

A constru¢do de um sumidouro comeca pela escavacao do buraco, a cerca de 1,50m da fossa
séptica e num nivel um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade.
A profundidade do buraco deve ser 70 cm maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a
colocacdo de uma camada de pedra, no fundo do sumidouro, para infiltracdo mais rapida no solo, e
de uma camada de terra, de 20cm, sobrea tampa do sumidouro.

Os tijolos ou blocos s6 devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas juntas
horizontais. As juntas verticais devem ter espacamentos sem nenhum rejuntamento, para permitir o

escoamento dos efluentes.

Gvenlda XV de Novembro, 1198, Bairro Liberdade, CEP: 68.470-000 - Oeiras do Para / CNPJ: 04.876.413/0001-95




PREFEITURA MUNICIPAL DE
OEIRAS ESTADO DO PARA | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

DO PARA  GABINETE DA PREFEITA

Juntos de mdos dadas,
o trabalho continua!

A laje do sumidouro pode ser feita com uma ou mais placas pré-moldadas de concreto, ou
executada no proprio local, tendo o cuidado de armar em forma de tela. Comum a tampa de inspecao

de 0,60m x 0,60m.

16 - INSTALACOES ELETRICAS:
16.1 - ELETRODUTO

Sera utilizado eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais,
instalado em parede, contendo fornecimento e instalagdo, polietileno de alta densidade, barro
vitrificado (manilhas), cimento-amianto etc. Devem, atender a NBR 6150 — Eletrodutos de PVC
rigido.

Deverao ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e embutidas e especificados assim:

“eletroduto rigido de se¢ao circular, de PVC, roscavel, classe B, nao

propagador de chamas, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo com as NormasNBR 6150

e BS 4607”.

16.2 - CABO FLEXIVEL
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chamas 450/750 v, para circuitos terminais,

contendo fornecimento e instalacao.

16.3 - INTERRUPTOR
Serd utilizado interruptor simples (1 modulo) conjugado com 1 tomada de embutir2p+t 10A,

incluindo suporte e placa, contendo fornecimento e instalagao.

17 - LIMPEZA DO TERRENO / FINAL
Limpeza do terreno - A limpeza do terreno consistird na remocdo de capim e entulhos de
modo a possibilitar a implantacdo da obra. Regularizacdo e nivelamento do terreno com bota fora de

aterro escavado.

18 - PLACA DA OBRA
A placa deverd ser confeccionada de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais
orientacdes contidas no Manual de Placas de Obras. Devera ser confeccionada emchapa plana,

metalica, galvanizada em material resistente as intempéries. Devera ser afixada em local visivel,
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preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a
melhor visualizagdo. Recomenda-se que seja mantida em bom estado de conservagao, inclusive a

integridade do padrao das cores, durante todoo periodo de execucao da obra.

o~
Area do nome
da obra

JUSTIFICATIVAS TECNICAS
CALCADA DE PROTECAO

Experiéncias anteriores com modulos sanitarios que ndo possuiam calgada de protecdo
mostraram que, devido aos altos indices pluviométricos registrados na regido, estes moddulos
apresentavam um alto grau de erosdo nas areas proximas as fundagdes, o que pode ocasionar o
recalque da fundagdo, comprometendo a estrutura do modulo.

Deste modo, a presenga da calcada faz-se extremamente necessdria, ndo s6 comoum item de

funcionalidade estética, mas como um elemento de protecdo aos alicerces domodulo.
BEIRAL

De acordo com a NBR 7196/83 da ABNT, o balango do beiral sem calha devera ter no
minimo 0,25 m. Deste modo, tendo por base telhas que tenham em média 0,50 m de largura e 2,13
m de comprimento (média retirada dos catalogos consultados). O beirallateral terd no minimo 0,35

m e o beiral da parte frontal e posterior do médulo tera, em média, 0,45 m.
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VENTILACAO

A justificativa de duas aberturas na parte superior das paredes deve-se a necessidade do
conforto térmico no ambiente. Tal decisao projetual prevé uma abertura de entrada e outra de saida
do vento, retirando o ar quente acumulado com ventilagdo cruzada. Desse modo torna-se inviavel a
destinacdo de uma abertura apenas para esse fim.Com apenas uma abertura, a pressdo positiva no
interior do ambiente impede a entrada de vento no interior do mesmo.

Além da justificativa do conforto térmico, a op¢ao de duas aberturas dilui a concentragdo de
CO2 no ambiente através da renovacdo do ar. Quanto ao dimensionamento, esta prevé uma

renovagao do ar de 30 m*/m?%h, condigdo necessaria para o bem estar humano.

Oeiras do Para, 20 de outubro de 2025.

= Assinado de
Shelson Gil  forma digital por

Moia Cardoso Shelson Gil Moia
Cardoso

Shelson Gil Moia Cardoso
Eng® Civil - CREA: 150234102-6
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OBRA: SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER
EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

N° CONTRATO/ FUNASA: TC/PAC FUNASA 01362/2017

PROJETO: CONSTRUGAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES
LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA
FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERAGAO

DATA:

15/04/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA REMANESCENTE

R$ 56.056,86

BDI:

29,70%

SERVIGOS PRELIMINARES

99059

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

17,36

R$

59,97

77,78

1.350,30

2,41%

Subtotal item

1.350,30

241%

FUNDAGOES

21

ESCAVAGAO/ATERRO

211

93358

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

1,58

R$

81,37

105,54

166,75/

0,30%

212

102487

SINAPI

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

1,58

R$

776,91

1.007,65

1.592,09

2,84%

22

ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME)

221

101165

SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

m?

0,26

1.026,81

1.331,77

346,26

0,62%

Subtotal item

2.105,10

3,76%

VEDAGAO/ALVENARIA

3.1

103329

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m?

31,14

92,67

120,19

3.742,81

6,68%

32

101162

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,48

R$

154,66

200,59

96,29

0,17%

Subtotal item

3.839,09

6,85%

REVESTIMENTO

41

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m?

59,57

R$

6,91

411,81

0,73%

42

87548

SINAPI

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INETRNAS DE ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF _06/2014

m2

39,26

RS

31,47

40,82

1.602,46

2,86%

4.3

87550

SINAPI

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

20,44

RS

30,32

39,33

803,80

1,43%

44

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/201

30,41

R$

70,41

91,32

2.776,64

4,95%

Subtotal item

5.594,71

9,98%

PAVIMENTAGAO

5.1

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

0,62

R$

24,49

31,76

19,69

0,04%

52

87622

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m?

4,18

R$

40,60

52,66

220,11

0,39%

53

98562

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m2

4,18

RS

52,08

67,55

282,35

0,50%

54

94990

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

mé

0,87

1.014,96

1.316,40

1.138,69

2,03%

55

87246

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_06/2014

6,22

RS

72,53

94,07

585,12

1,04%

Subtotal item

2.245,97

4,01%
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6 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
6.1 92544 SINAPI |PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m? 19,64 | R$ 16,87 21,88 429,73 0,77%
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
6.2 94207 SINAPI |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO m? 19,61 | R$ 78,72 102,10 2.001,67 3,57%
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO o
6.3 94231 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 m 8,33 | RS 52,26 67,78 564,62 1,01%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
6.4 103682 SINAPI  |COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU m? 021 | R$  1.146,37 1.486,84 312,24 0,56%
IGUALA 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5 92768 SINAPI |UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 917 | RS 14,30 18,55 169,98 0.30%

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

6.6 92267 SINAPI RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m? 4,67 | RS 53,91 69,92 326,53 0,58%
Subtotal item 3.804,77 6,79%
7 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
71 91341 SINAPI | pARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 und 376 | R$ 47977 622,26 2.336,59 4,17%
Subtotal item 2.336,59 4,17%
8 PINTURA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES DE CASA, 2 5 o,
8.1 95626 SINAPI DEMAOS. AF_03/2024 m 59,99 R$ 15,30 19,84 1.190,35 2,12%
Subtotal item 1.190,35 2,12%
9 INTERLIGAGAO A REDE HIDRAULICA EXISTENTE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,
9.1 89401 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 m 11,92 R$ 10,51 13,63 162,49 0,29%
JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,
92 89404 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _1212014_P und 6,00 RS 6,77 8,78 52,68 0.09%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIMENTO E o,
9.3 89352 SINAPI INSTALAGAO . AF_08/2021 und 3,00 R$ 28,20 36,58 109,73 0,20%
Subtotal item 324,90 0,58%
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS - Descida e Distribuigado, Limpeza e Extravasador
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,
10.1 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AU2/2014 m 8,25 R$ 12,04 15,62 128,83 0,23%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,
10.2 89401 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2014 m 14,75 R$ 10,51 13,63 201,06 0,36%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o,
103 89393 SINAPI SUB RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AU2/2014 und 6,00 RS 10,32 13,39 80,31 0.14%
104 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMIL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - und 2,00 R$ 1127 14,62 2023 0,05%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
10.5 89394 SINAPI |1/2,[NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 2,00 R$ 18,63 24,16 48,33 0,09%
INSTALACAO.AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

» o Y

106 89408 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und 10,00 RS 8,10 1051 105,06 0.19%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

107 89404 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und 200 RS 6,77 878 17,56 0.03%
SINAPI - [JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA o,

10.8 3515 INS AGUA FRIA PREDIAL und 6,00 R$ 7,18 9,31 55,87 0,10%
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL o

109 89373 SINAPI OUSUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und 500 RS 6.81 8,83 44,18 0.08%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E o,

10.10 89984 SINAPI CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_08/2021 und 3,00 R 66,74 86,56 259,69 0.46%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIMENTO E o,

10.11 89353 SINAPI INSTALAGAO. AF_08/2021 und 6,00 R$ 31,33 40,64 243,81 0,43%

10.12 34637 SITN/ZPI_ CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA und 3,00 R$ 299,35 388,26 1.164,77 2,08%

10.13 94703 SINAPI  |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 und 9,00 R$ 20,17 26,16 235,44 0,42%

Subtotal item 2.614,13 4,66%




ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

CNPJ: 04.876.413/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE

11 LOUGAS E ACESSORIOS
111 36790 Slll\l’\/‘\SF’I - gg\*N(?,\;JE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X und 3,00 RS 31949 41438 1.243,14, 2,20%
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - o,
11.2 86902 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 und 3,00 R$ 34344 445,44 1.336,33 2,38%
VASU SANTTARIU STFUNADU CUWV GATAR AGUFTADA CUUGA BRANGA, INGCLUSU
1.3 86931 SINAPI  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E und 3,00 R$ 566,28 734,47 2.203,40 3,93%
INOTALACKA AL 04/0000
1.4 100849 SINAPI  |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und 3,00 R$ 41,65 54,02 162,06 0,29%
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E o,
115 86885 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 und 3,00 R$ 12,26 15,90 47,70] 0,09%
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - o
1.6 86913 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 und 6,00 R$ 38,20 49,55 297,27 0,53%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - o,
1.7 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 und 3,00 R$ 51,06 66,22 198,67 0,35%
118 7608 SINAPLi (FZ';IIiVEIRO PALSTICO BRANCO SIMPLES 5' PARA A COPLAR EM HASTE 1/2" AGUA und 3,00 RS 1405 18,22 54,67 0,10%
1.9 11680 SINAPI-i [BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA 1/2' PARA CHUVEIRO SIMPLES und 3,00 R$ 20,22 26,23 78,68 0,14%
11.10 39398 SINAPI-i [KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO 5 PECAS und 3,00 R$ 163,32 211,83 635,48 1,13%
Subtotal item 6.257,39 11,16%
12 INSTALAGOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1211 89714 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m 30,63 R$ 37,96 49,23 1.507,79 2,69%
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO o
1212 89798 SINAPI EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 m 1275 R 1476 19.14 244,08 0:44%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO o,
1213 8ot SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 6,00 RS 21,05 2730 163,81 0.29%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E o,
1214 80744 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO AU212014 und 6,00 RS s1.12 40.36 24218 0:43%
JOELHO 90 GRAUS, SERIE NORMAL, ESGOTO RPEDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
12.1.5 89731 SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SANITARIO. AF | und 5,00 R$ 16,63 21,57 107,85/ 0,19%
_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
12.1.6 89724 SINAPI |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE und 5,00 R$ 9,97 12,93 64,66 0,12%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1217 89726 SINAPI | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE und 2,00 R$ 10,23 13,27 26,54/ 0,05%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
12.1.8 89796 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO und 6,00 R$ 49,26 63,89 383,34 0,68%
SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1219 89784 SINAPI |ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE und 2,00 R$ 27,22 35,30 70,61 0,13%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA , PVC DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS o,
12.1.10| 89482 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA LUVIAL. AF 1212014 und 3,00 R$ 42,70 55,38 166,15/ 0,30%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
12111 97895 SINAPI " und 3,00 R$ 184,15 238,84 716,53 1,28%
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (inspec&o)
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
12.1.12 97895 SINAPI " und 3,00 R$ 184,15 238,84 716,53 1,28%
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (gordura)
Subtotal item 4.410,05 7,87%
13 FOSSA SEPTICA
13.1 93358 SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ,AF _03/2016 m? 6,06 81,37 105,54 639,55 1,14%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 2 o,
132 103329 SINAPI 6M2COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. m 1572 9267 120,19 188943 3.37%
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM " o,
133 srers SINAPI COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO AF _06/2014 m 20,33 533 6,91 140,51 0.25%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAGO
13.4 87548 SINAPI |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m? 20,33 31,47 40,82 829,60 1,48%
ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS AF _06/2014
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
13.5 103682 SINAPI  |COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU m? 0,30 1.146,37 1.486,84 446,05 0,80%
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Tampa
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
13.6 92768 SINAPI |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - kg 29,15 14,30 18,55 540,56 0,96%
MONTAG
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 2 o,
13.7 92267 SINAPI RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m 8,35 53,91 69,92 583,49 1,04%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
13.8 103682 SINAPI |COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU m? 0,63 1.146,37 1.486,84 929,28 1,66%
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Fundo
Subtotal item 5.998,47 10,70%




ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA
CNPJ: 04.876.413/0001-95

14 FILTRO ANAEROBICO
14.1 93358 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALILS AF _03/2015 m? 6,60 R$ 81,37 105,54 696,54 1,24%
14.2 102719 SINAPI |ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m? 2,83 R$ 285,38 370,14 1.047,49 1,87%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

14.3 103329 SINAPI m? 16,58 R$ 92,67 120,19 1.992,80 3,55%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 2 o,
144 87878 SINAPI COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO AF_06/2014 m 2140 RS 533 6.91 147,90 0.26%

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAGO
14.5 87548 SINAPI  [PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m? 21,40 R$ 31,47 40,82 873,27 1,56%
ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS AF _06/2014

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Laje
Perfurada

14.6 103682 SINAPI m? 0,27 R$ 1.146,37 1.486,84 401,45 0,72%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
14.7 103682 SINAPI  |COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU m? 0,27 R$ 1.146,37 1.486,84 401,45 0,72%
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Tampa

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
14.8 103682 SINAPI |COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU m? 0,33 R$ 1.146,37 1.486,84 490,66 0,88%
IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Fundo

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

o
149 92768 SINAPL U TiLiZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Tampa e Laje Perfurada ko 4082 | R§ 1430 1855 rarg2 1.33%
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
14.10 | 92267 SINAPL | LESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020 m? 8,35 R$ 5391 69,92 583,49 1,04%
Subtotal item 7.382,87 13,17%
15 SUMIDOURO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
15.1 93358 SINAPI me 8,40 R$ 8137 77,26 648,98 1,16%
AF_02/2021
152 | 102719 SINAPI |ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 me 2,62 R$ 28538 370,14 969,76 1,73%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA |, N
183 | 103329 SINAPL | 6M2COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. m 1976 | RS 9267 12048 231501 424%
AF_06/2014
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU N o
154 | 103682 SINAPL || GUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. m 033 RS 114637 JABSEE 49086 0.:88%
AF_07/2016 - Tampa
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o
155 92768 SINAPL | TILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ko 1629 | RS 1430 18,55 28349 051%
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA . N
15.6 92267 SINAPI | o ESINADA, E = 17 MM. AF_ 0912020 m 8,35 R$ 5391 69,92 583,49 1,04%
Subtotal item 5.351,40 9,55%
16 INSTALAGOES ELETRICAS
PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
16.1 93147 SINAPI |SIMPLES E TOMADA 10a/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, und 3,00 R$ 27492 356,57 1.069,71 1,91%
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF _01/2016
16.2 97610 SINAPI |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) und 3,00 R$ 16,11 20,89 62,68 0,11%
16.3 12296 S"I\‘,\fg '~ |SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | und 3,00 R$ 3,77 4,89 14,67 0,03%
Subtotal item 1.147,07 2,05%
17 LIMPEZA FINAL
17.1 | 98519 I SINAPI |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 I m? | 23,04 | R$ 3,47 | 4,50 103,69 0,18%
Subtotal item 103,69 0,18%
Custo TOTAL R$ 56.056,86 100,00%

VALOR TOTAL DOS SERVICOS REMANESCENTES: R$ 56.056,86 (CINQUENTA E SEIS MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS

CENTAVOS).
Shelson Gil Assinado de
; forma digital
Moia por Shelson Gil

Cardoso Moia Cardoso
SHELSON GIL MOIA CARDOSO
ENG. FISCAL DA PMOP
CREA/PA 150234102-6




ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

CNPJ: 04.876.413/0001-95

OBRA: SERVIGCOS REMANES’CENTES DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD)
DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER EXE’CUTADO NOABAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO
PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

N° CONTRATO/ FUNASA~: TC/PA(? FUNASA 01362’/2017

PROJETO: CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES .

LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE OEIRA~S DO PARA

FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERACAO

[ RESUMODOORGAMENTO |

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.350,30 | 2,41%
2 FUNDACOES 2.105,10 | 3,76%
3 VEDACAO/ALVENARIA 3.839,09 6,85%
4 REVESTIMENTO 5.594,71 9,98%
5 PAVIMENTACAO 2.24597 | 4,01%
6 COBERTURA 3.804,77 | 6,79%
7 ESQUADRIAS 2.336,59 | 4,17%
8 PINTURA 1.190,35 | 2,12%
9 INTERLIGACAO A REDE HIDRAULICA EXISTENTE 324,90 0,58%
10 INSTALACOES HIDRAULICAS - Descida e Distribuigdo, Limpeza e Extravasador 2.614,13 | 4,66%
11 LOUCAS E ACESSORIOS 6.257,39 | 11,16%
12 INSTALACOES SANITARIAS 4.410,05 | 7,87%
13 FOSSA SEPTICA 5.998,47 | 10,70%
14 FILTRO ANAEROBICO 7.382,87 | 13,17%
15 SUMIDOURO 5.351,40 | 9,55%
16 INSTALACOES ELETRICAS 1.147,07 | 2,05%
17 LIMPEZA FINAL 103,69 0,18%

[ Valores totais [ 56.056,86 | 100% |

Shelson Gil  Assinado de forma
digital por Shelson

Moia Cardoso gil Moia Cardoso
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CREA/PA 150234102-6



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA
CNPJ: 04.876.413/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE

OEIR

AS

DO PARA

OBRA: SERVIGOS REMANESCENTES DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER
EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.
N° CONTRATO/ FUNASA: TC/PAC FUNASA 01362/2017
PROJETO: CONSTRUGAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES
LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA
FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERACAO
BDI: 29,70%
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 07 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS VT($)
1_[SERVICOS PRELIMINARES 1.350,30 2,41% 100%
1.350,30 1.350,30
2 [FUNDACOES 2.105,10 3,76% 70% 30%
1.473,57 631,53 2.105,10
3 |VEDACAO/ALVENARIA 3.839,09 6,85% 60% 40%
2.303,46 1.535,64 3.839,09
4 |REVESTIMENTO 5.594,71 9,98% 60% 40%
3.356,83 2.237,88 5.594,71
5 [PAVIMENTACAO 2.245,97 4,01% 50% 50%,
1.122,98 1.122,98 2.245,97
6 [COBERTURA 3.804,77 6,79% 70% 30%
2.663,34 1.141,43 3.804,77
7 _|ESQUADRIAS 2.336,59 4,17% 70% 30%
1.635,61 700,98 2.336,59
8 [PINTURA 1.190,35 2,12% 40% 60%
476,14 714,21 1.190,35
9 |INTERLIGACAO A REDE HIDRAULICA EXISTENTE 324,90 0,58% 100%
324,90 324,90
10_[INSTALACOES HIDRAULICAS - Descida e Distribuigdo, Limpeza e 2.614,13 4,66% 30% 40% 30%
784,24 1.045,65 784,24 2.614,13
11_|LOUCAS E ACESSORIOS 6.257,39 | 11,16% 40% 60%
2.502,96 3.754,43 6.257,39
12 [INSTALACOES SANITARIAS 4.410,05 7,87% 70% 30%
3.087,04 1.323,02 4.410,05
13_|[FOSSA SEPTICA 5.998,47 | 10,70% 30% 40% 30%
1.799,54 2.399,39 1.799,54 5.998,47
14 _|FILTRO ANAEROBICO 7.382,87 | 13,17% 30% 40% 30%
2.214,86 2.953,15 2.214,86 7.382,87
15 |SUMIDOURO 5.351,40 9,55% 30% 40% 30%
1.605,42 2.140,56 1.605,42 5.351,40
16 _[INSTALACOES ELETRICAS 1.147,07 2,05% 30% 70%
344,12 802,95 1.147,07
17 _|LIMPEZA FINAL 103,69 0,18% 100%
103,69 103,69
| Valores totais 56056860 100% 7.790,66 | 11.655,90 | 21.761,32 | 14.848,96
13,90% 20,79% 38,82% 26,49%| |
13,90% 34,69% 73,51% 100,00%| |
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: forma digital
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e ESTADO DO PARA R —

1] ,
% PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA RAS
P . ARA
PR CNPIJ: 04.876.413/0001-95 =L

OBRA: SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MODULOS
SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER
EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA,
ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA. DATA:15/04/2025

PROJETO: CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES

LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO
FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERACAO

BDI 29,70%

—

DISCRIMINACAO %
A |BONIFICACAO/LUCRO 6,81%
TOTAL 6,81%
B DESPESAS INDIRETAS/FINANCEIRAS
B1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,20%
B2 GARANTIAS E SEGUROS 0,28%
B3 RISCOS 1,00%
TOTAL 4,48%
C DESPESAS
Cl DESPESAS FINANCEIRAS 0,94%
TOTAL 0,94%
D DESPESAS FISCAIS/TRUBUTOS
D1 PIS 0,65%
D2 ISS 5,00%
D3 COFINS 3,00%
D4 CPRB (in RFB n° 1.597/2015) 4,50%
TOTAL 13,15%
TOTAL
% BDI A SER UTILIZADO 29,70%
_ [(1+A) x (1+B) x (1+C)] 1
BDI= (1 D)
1,126440818
BDI= 0.67 -1
BDI= 1,30 -1 X100
Férmula orientada pelo Tribunal de Contas da Unido para o calculo final do BDI

Shelson Gi|  Assinado de forma
digital por Shelson
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e ESTADO DO PARA R —

1] ,
% PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA RAS
P . ARA
PR CNPIJ: 04.876.413/0001-95 =L

OBRA: SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MODULOS
SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER
EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA,
ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA. DATA:15/04/2025

PROJETO: CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES

LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO
FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERACAO

BDI 29,70%

—

DISCRIMINACAO %
A |BONIFICACAO/LUCRO 6,81%
TOTAL 6,81%
B DESPESAS INDIRETAS/FINANCEIRAS
B1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,20%
B2 GARANTIAS E SEGUROS 0,28%
B3 RISCOS 1,00%
TOTAL 4,48%
C DESPESAS
Cl DESPESAS FINANCEIRAS 0,94%
TOTAL 0,94%
D DESPESAS FISCAIS/TRUBUTOS
D1 PIS 0,65%
D2 ISS 5,00%
D3 COFINS 3,00%
D4 CPRB (in RFB n° 1.597/2015) 4,50%
TOTAL 13,15%
TOTAL
% BDI A SER UTILIZADO 29,70%
_ [(1+A) x (1+B) x (1+C)] 1
BDI= (1 D)
1,126440818
BDI= 0.67 -1
BDI= 1,30 -1 X100
Férmula orientada pelo Tribunal de Contas da Unido para o calculo final do BDI

Shelson Gi|  Assinado de forma
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e ESTADO DO PARA R —

1] ,
% PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA RAS
P . ARA
PR CNPIJ: 04.876.413/0001-95 =L

OBRA: SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MODULOS
SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER
EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA,
ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA. DATA:15/04/2025

PROJETO: CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES

LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO
FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERACAO

BDI 29,70%

—

DISCRIMINACAO %
A |BONIFICACAO/LUCRO 6,81%
TOTAL 6,81%
B DESPESAS INDIRETAS/FINANCEIRAS
B1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,20%
B2 GARANTIAS E SEGUROS 0,28%
B3 RISCOS 1,00%
TOTAL 4,48%
C DESPESAS
Cl DESPESAS FINANCEIRAS 0,94%
TOTAL 0,94%
D DESPESAS FISCAIS/TRUBUTOS
D1 PIS 0,65%
D2 ISS 5,00%
D3 COFINS 3,00%
D4 CPRB (in RFB n° 1.597/2015) 4,50%
TOTAL 13,15%
TOTAL
% BDI A SER UTILIZADO 29,70%
_ [(1+A) x (1+B) x (1+C)] 1
BDI= (1 D)
1,126440818
BDI= 0.67 -1
BDI= 1,30 -1 X100
Férmula orientada pelo Tribunal de Contas da Unido para o calculo final do BDI

Shelson Gi|  Assinado de forma
digital por Shelson

Moia Cardoso il Moia Cardoso

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
ENG. FISCAL DA PMOP
CREA/PA 150234102-6



ESTADO DO PARA PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

Juntos de méos dodas,
© trabalho continual

CNPJ: 04.876.413/0001-95

OBRA: SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD) DO
TOTAL DE 20 (VINTE) MODULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA,
ATRAVES DO CONVENIO COM A FUNASA.

PROJETO: CONSTRUGAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES

LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

COM DESONERACAO
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO HORISTA MENSALISTA
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 8,00% 8,00%
A.l INSS 0,00% 0,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00%
A3 Salario-Educacdo 0,00% 0,00%
A4 SESI 0,00% 0,00%
A5 SENAI 0,00% 0,00%
A.6 SEBRAE 0,00% 0,00%
A7 INCRA 0,00% 0,00%
A.8 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00%
A9 Servico Social da Indistria da Construc@o e do Mobiliario - SECONCI (aplicavel a todas as 0,00% 0,00%
B ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDENCIA DE A 51,81% 14,23%
B.1 Repouso Semanal 16,45% 0,00%
B.2 Feriados 5,23% 0,00%
B.3 Auxilio-Enfermidade 0,90% 0,00%
B.4 130 Salario 11,32% 0,00%
B.5 Licenca Paternidade 0,06% 0,06%
B.6 Faltas Justificadas 1,45% 0,62%
B.7 Dias de Chuva 0,87% 0,00%
B.8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,98% 0,15%
B.9 Férias Gozadas 14,55% 13,40%
C ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDENCIA DE A 17,34% 16,74%
C.1 Aviso Prévio Indenizado 11,92% 11,72%
C.2 Deposito rescisdo sem justa causa 4,71% 4,41%
CJ3 Indenizag@o Adicional 0,71% 0,61%
D Taxas das Reincidéncias 6,72% 5,42%
D.1 Incidéncia de A sobre B 4,55% 3,25%
Reincidéncia de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 2,17% 2,17%
E OUTROS 0,00% 0,00%
E.l REFEICAO/ALMOCO
E.2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
E.3 VALE TRANSPORTE
E.4 SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES

Shelson Gil Assinadode

. forma digital
Moia por Shelson Gil
Cardoso Moia Cardoso

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
Eng. Civil - CREA N° 150234102-6
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SHELSON GIL Assinado de forma digital
PLANTA BAIXA - MSD
- CARDOS0:67916228220
CARDOS0:6791622 pados: 2021.12.10 09:46:04
ESC.:1/20 8220 0300
S PROJETO : R
“pe ~ ——
Notas e Especificagoes (3 OEIRAS PROJETO ARQUITETONICO
[T "~ ESQUADRIAS, RESP. TECNICO : ENG. CIVIL LOCAL: - o AREA CONSTRUIDA: [ DATA: ESCALA :
1 - OERAMICA ANTI-DERRAPANTE, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. NAS DIMENSOES DE 36 x 35¢m, COR A DEFINI ALO1 - ESQUADRIA PIVOTANTE DE UMA FOLHA, EM ALUMINIO.NAS DIVIENSOES DE 0.67 x2.10 Oeiras do Fard Acosto/ 202 ]
2. IS0 CIVEENTADO DESEMPENADO ANTI-DERRAPANTE PINTADO NA COR CINZA 01 - COBOGO CERAMICO. e INDICADA Agosto/ 20| INDICADA
O -paneDE - NOTAS ASSUNTO : PRANCHA : TOTAL:
1-TINTA PVA OU SUPERIOR SOBRE REBOCO LISO, DESEMPENADO, SELADO E EMASSADO, COR A ESCOLHER - MEDIDAS E NIVELS EM METROS MSD - Melh Sanits D |
2~ GERAMICA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA, ATE = 1.60m, NAS DIMEENSOES DE 20 x 20cm, COR A DEFINIR - Mélhorias oanitanas Domiciiares
A -Foreo: ) PROJETO CAD : O l 04
e YT Neilzon Machado

Formato A4 297x210mm
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CORTE - MSD

Telha de Fibrocimento
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SHELSON - G or et son
GIL MOIA GIL MOIA

CARDOS0:679162282
CARDOSO:6 20

J
CAIXA D “AGUA EM POLIETILENO
-

Cobogd Cerdmico
0,28 x0,28m

1.80

+0.20 Calgada

Pintura Latex Acrilica

| +0.00 Terreno

VISTA LATERAL - MSD

Dados: 2021.12.10
7916228220 09:4829-0300'
e PROJETO ~
e ~ o ot
Notas e Especificagoes (31 OEIRAS PROJETO ARQUITETONICO
wenRRLEARL. .
O -riso _ ESQUADRIAS: RESP. TECNICO : ENG. CIVIL LOCAL: o o AREA CONSTRUIDA: DA/;A: o ESCALA :
1 - CERAMICA ANTI-DERRAPANTE, ASSENTADA SOBRE ARGAVIASSA. NAS DIMEENSOES DE 35 x 35¢m, COR A DEFINIR ALO1 - ESQUADRIA PIVOTANTE DE UMA FOLHA, EM ALUMINIONAS DIVIENSOES DE 0.87 x 2.10m Ceiras do Fard Soto/ 207
2.-PISO CIVENTADO DESEMPENADO ANTI-DERRAPANTE PINTADO NA COR CINZA, £01 - GOBOGG CERAMICO INDICADA Agosto/Z0Z] INDICADA
QO -paneDE - NOTAS: ) ) ASSUNTO : PRANCHA : TOTAL:
T-TINTA PVA OU SUPERIOR SOBRE REBOCO LISO, DESEMPENADO, SELADO E EMASSADO, COR A ESCOLHER - MEDIDAS E NIVEIS EM METROS MSD - Melh Sanits D |
2- GERAMICA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA, ATE h= 1.60m, NAS DIMENSOES DE 20 x 20cm, COR A DEFINIR - Melnonas oanitanas Domiciliares
A -Forro
1~ PINTURA A BASE DAAGUA SOBRE LAJE

2 - SEM FORRO, APENAS TELHADO.

Formato A4 297x210mm

* DIREITOS AESERVADOS - LEI 5772 DE 21/12/71. A A
PROJETO EXINE SEU AUTOR DE QUAISQUER RESPC

AUTOR, FICARA SLLEITA AS MEDIDAS LEGAIS CAEVEIS. A ALTERAGAD DESTE

PROJETO CAD :

Neil=on Machado
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SHELSON  GotiorSuetson
G”_ MO'A GIL MOIA

CARDOS0:67916228

CARDOSO:6 220
791 6228220 Dados: 2021.12.10

09:49:13-03'00'

Notas e Especificagoes

GRoERAs || PROJETO ARQUITETONICO

O -PISO. - ESQUADRIAS: RESP. TECNICO : ENG. CIVIL LOCAL: ~ o AREA CONSTRUIDA: DATA: ‘ . ESCALA :

1 - CERAMICA ANTI-DERRAPANTE, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. NAS DIMENSOES DE 35 x 35cm, COR A DEFINIR. ALOT - ESQUADRIA PIVOTANTE DE UMA FOLHA, EM ALUMINIO.NAS DIMENSOES DE 0.87 x 2.10m. QOeiras do Faré INDICADA Agosto/Z0O2] INDICADA
2-PISO CIMENTADO DESEMPENADO ANTI-DERRAPANTE PINTADO NA COR CINZA. 01 - COBOGO CERAMICO. E

Q -PaREDE: - NOTAS; ASSUNTO : PRANCHA :

1-TINTA PVA OU SUPERIOR SOBRE REBOCO LISO, DESEMPENADO, SELADO E EMASSADO, COR A ESCOLHER - MEDIDAS E NIVEIS EM METROS

2.- CERAMICA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA, ATE h= 1.60m, NAS DIMENSOES DE 20 x 20cm, COR A DEFINIR

A\ -Forro:
1 PINTURA A BASE DYAGUA SOBRE LAJE
2.- SEM FORRO, APENAS TELHADO

Formato A4 297x210mm

* DIRETTOS AESERVADOS - LE| 5772 E 21/12/71. A ALTERAGAO SEM AUTORIZAGAO DE SEU AUTOR, FICARA SUJEITA AS MEDIDAS LEGAIS CABIVES. A ALTERAGAQ DESTE
PROJETO EXME SEU E Y OSTERIGRES.

MSD - Melhorias Sanitarias Domiciliares

TOTAL:

PROJETO CAD :

Neil=on Machado
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Telha de Fibrocimento 4mm
COBERTURA - MSD SHELSON Gl (et

ESC.:1/20

CARDOS0Q:6791 CARDOS0:67916228220

Dados: 2021.12.10

6228220 09:47:53-03'00'
Rt PROJETO :
. g ~ = —_ ~
Notas e Especificagdes Gl OFIRAS PROJETO ARQUITETONICO
O -0 “EsauonAS RESP. TECNICO : ENG. CIVIL LOCAL: Oeiras do Pard AREA CONSTRUIDA: | DATA: A
1 - CERAMICA ANTI-DERRAPANTE, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. NAS DIMENSOES DE 35 x 35cm, COR A DEFINIR, ALO1 - ESQUADRIA PIVOTANTE DE UMA FOLHA, EM ALUMINIO,NAS DIMENSOES DE 0.87 x 2.10: elras do i ara 1057 /</ f
2 - PISO CIMENTADO DESEMPENADO ANTI-DERRAPANTE PINTADO NA COR CINZA. €01 - COBOGO CERAMICO. . " ! [N D‘CADA /T,’/OP' O/‘ZKJZ IN D!CADA
O -PageDE -NOTAS ASSUNT PRANCHA - TOTAL

1 - TINTA PVA OU SUPERIOR SOBRE REBOCO LISO, DESEMPENADO, SELADO E EMASSADO, COR A ESCOLHER.
2- CERAMICA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA, ATE h= 1.60m, NAS DIMENSOES DE 20 x 20cm, COR A DEFINIR

- MEDIDAS E NIVEIS EM METROS.

A -Forro

1 - PINTURA A BASE D'AGUA SOBRE LAJE - DRENT

D SEU AUTOR, FICARA SUJEITA AS MEDIDAS LEGA

" T20e 2 i
PROJETO BXNE SEU AUTOR DE QUAISOUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES.

2 - SEM FORRO, APENAS TELHADO.

Formato A4 297x210mm

ABIVEIS A ALTERAGAD DESTE

MSD - Melhorias Sanitérias Domiciliares
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PROJETO CAD :
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

| 8 @ Tampdo de Fechamento

o=t — C6 — Hermético @ 60 mm
Coluna de|Veptilagdo es 40 x40 ; 1.90 ;
- 00 1500 Litros 00 70

1.10

@50 mm
M @100 mm Cl - @100 mm 100 mm @100 mm o @100 mm o
N t € !t B |2 = )|S
— - " 60 x 60

@\ 150 0.60 0.60

TANQUE SEPTICO - MSD 1.50

ESC.1/20

1.50

FILTRO - MSD SUMIDOURO - MSD

ESC.20 ESC.1/20

PROJETO ESGOTO - MSD

ESC.1/20

p _—

-
xmmﬁhw
cpf“": 002.702.992-11

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PMI-PROJ || CONJUNTO SEPITICO
Av. Bardo do ro Branco, 3913 - FONE : 344 1-1203 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
RESP. TECNICO : ENG. CIVIL LOCAL: ] AREA CONSTRUIDA:  |DATA: ESCALA :
Igarape Agu INDICADA Janeiro/ 19 INDICADA
Anténio Osvaldo Cristo dos Santos ASSUNTO : PRANCHA : TOTAL:
CREA 26.818- DIPA MSD - Melhorias Sanitarias Domiciliares
PROFRIETARIO PROJETO CAD : Anténio Osvaldo Cristo dos Santos O l O 2
Fone: 91-980327890 / 91-999922717
Prefeitura Municipal de Igarapé Acu E-mail: osvaldosantos.eng@gmail.com

Formato A4 297x210mm
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e PROJETO : 2
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J RESP. TECNICO : ENG. CIVIL LOCAL: o AREA CONSTRUIDA:  [DATA: ESCALA :
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MSD - Melhorias Sanitarias Domiciliares
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1 2

1525

PROJETO ELETRICO - MSD

ESC.11/20 CARDOSO:6797 CARDOS0:67916228220
o : Dados: 2021.12.10
6228220 09:45:29 0300

Notas e Especificagdes GRoERAs || PROJETO ELETRICO

EsaUORS RESP. TECNICO : ENG. CIVIL LOCAL: AREA CONSTRUIDA: | DATA: ESCALA :
1 - CERAMICA ANTI-DERRAPANTE, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. NAS DIMENSOES DE 35 x 35cm, COR A DEFINIR ALO1 - ESQUADRIA PIVOTANTE DE UMA FOLHA, EM ALUMINIO,NAS DIMENSOES DE 0.87 x 2.10m.

) o N
Qeiras do Faré osto/202]
2-PISO CIMENTADO DESEMPENADO ANTI-DERRAPANTE PINTADO NA COR CINZA, €01 - COBOGO CERAMICO. INDICADA Agosto/ZOZ] INDICADA

O - Paneoe - NOTAS
T~ TINTA PVA OU SUPERIOR SOBRE REBOCO LISO, DESEMPENADO, SELADO E EMASSADO, COR A ESCOLHER - MEDIDAS E NIVEIS EM METROS

ASSUNTO : PRANCHA : TOTAL:

Ol110]1

2- CERAMICA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA, ATE h= 1.60m, NAS DIMENSOES DE 20 x 20cm, COR A DEFINIR.

A -rorro PROJETO CAD :
1-PINTURA A BASE D'AGUA SOBRE LAJE.

MSD - Melhorias Sanitérias Domiciliares

* DIREITOS RESERVADOS - LEI 6772 DE 21/12/71. A ALTERAGAO SEM AUTORIZAGAD DE SEU AUTOR, FICARA SLUETA AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS. A ALTERAGAD DESTE
2 - SEM FORRO, APENAS TELHADO. PROJETO EXIME SEU AUTOR DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES.

Neil=on Machado

Formato A4 297x210mm
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