



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ.

INTRODUÇÃO

A Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021 atribuiu ao planejamento das licitações a hierarquia de princípio, propiciando aos gestores públicos instrumentos para governança e concretude deste princípio. As contratações públicas são instrumentos para a realização das políticas públicas, cujo planejamento ocasiona contratações significativamente mais efetivas.

Desse modo, a realização de estudos prévios à contratação conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

Neste contexto, o presente documento, enquanto elemento essencial ao planejamento, ao cumprir as determinações legais relacionadas à sua elaboração, caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, uma vez que, apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. Deste modo, se busca assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pública pretendida, bem como o levantamento dos elementos essenciais, que servirão de base para compor o anteprojeto, termo de referência ou projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, avaliando todos os aspectos necessários e suficientes à contratação.

1. DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição de material de construção para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Oeiras do Pará/PA é um desafio que exige uma abordagem estratégica e bem planejada. A fim de assegurar a eficiência, transparência e economia nos processos de compra, é fundamental adotar uma solução que evidencie claramente o problema e direcione as ações para uma resolução eficaz.

O primeiro passo essencial é a realização de um levantamento detalhado das necessidades da Secretaria de Saúde. Este levantamento deve incluir uma análise das unidades de saúde, identificando quais materiais são indispensáveis para reparos/manutenções. Com uma lista detalhada e priorizada, é possível planejar aquisições que realmente atendam às necessidades do município, evitando desperdícios e garantindo



que os recursos sejam utilizados de maneira otimizada.

Ademais, a elaboração de um plano de compras é crucial. Este plano deve ser fundamentado em critérios de qualidade, custo-benefício e prazos de entrega. A realização de cotações com diferentes fornecedores permitirá uma comparação detalhada das propostas, assegurando que a escolha final seja baseada em critérios objetivos e transparentes. É importante considerar também a possibilidade de parcerias com fornecedores locais, o que pode favorecer a economia da região e reduzir prazos de entrega.

Para garantir a transparência do processo, é imprescindível a implementação de um sistema de monitoramento e controle das aquisições. Este sistema deve registrar todas as etapas do processo de compra, desde a identificação das necessidades até a entrega e utilização dos materiais. A utilização de tecnologias, como sistemas informatizados de gestão de compras, pode facilitar o acompanhamento em tempo real e assegurar que todas as informações estejam disponíveis para auditorias e consultas públicas.

Além disso, a capacitação dos servidores envolvidos no processo de aquisição é fundamental. Oferecer treinamentos sobre boas práticas em compras públicas, legislação e uso de sistemas de gestão pode aumentar a eficiência do processo e reduzir o risco de erros e fraudes. Uma equipe bem treinada e informada é capaz de conduzir o processo de aquisição com maior precisão e segurança.

Por fim, é importante estabelecer um canal de comunicação claro e eficaz com a população. Informar a comunidade sobre as aquisições, os critérios utilizados e os benefícios esperados podem aumentar a confiança pública no processo e assegurar que as ações da Secretariade Saúde estejam alinhadas com as expectativas da população.

Ante o exposto, a melhor solução para evidenciar e resolver o problema da aquisição de material de construção para a Secretaria de Saúde de Oeiras do Pará passa por um levantamento detalhado das necessidades, um planejamento criterioso das compras, a implementação de sistemas de monitoramento e controle, a capacitação dos servidores e a comunicação transparente com a população. Com essas medidas, é possível assegurar que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, transparente e em benefício da saúde pública do município.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de Oeiras do Pará é de extrema importância e possui diversas justificativas que reforçam sua necessidade. Inicialmente, a infraestrutura adequada das unidades de saúde é fundamental para garantir um atendimento de qualidade à população visando proporcionar um ambiente seguro, confortável e higiênico tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

Além disso, uma infraestrutura de saúde bem equipada contribui significativamente



para a eficiência dos serviços prestados. Com instalações adequadas, é possível otimizar o fluxo de atendimento, reduzir o tempo de espera e, conseqüentemente, melhorar a satisfação dos usuários do sistema de saúde. A aquisição de materiais de construção de qualidade também assegura a durabilidade das obras, evitando gastos excessivos com manutenções constantes e, assim, promovendo uma melhor gestão dos recursos públicos.

Outro ponto crucial é a adequação das unidades de saúde às normas e padrões estabelecidos pelos órgãos de saúde pública, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. Investir em infraestrutura significa também estar preparado para enfrentar emergências e situações de crise, como pandemias, que exigem uma estrutura física capaz de suportar um aumento na demanda por serviços de saúde.

Por fim, a melhoria das condições estruturais das unidades de saúde pode atrair mais profissionais qualificados para o município, fortalecendo o quadro de colaboradores e, conseqüentemente, elevando a qualidade dos serviços prestados. A valorização do ambiente de trabalho reflete diretamente na motivação e no desempenho dos profissionais, o que se traduz em um atendimento mais humanizado e eficiente para a população.

Por tudo isso, a aquisição de material de construção para a Secretaria de Saúde de Oeiras do Pará é um investimento essencial para garantir uma infraestrutura de qualidade, capaz de atender às necessidades da população com eficiência, segurança e dignidade.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Tipo de contratação: A aquisição pretendida nesta contratação se enquadra como BENS COMUNS ou usuais de mercado. Conforme prevê o Parágrafo Único do artigo 6º da Lei 14.133/21.

3.2. O prazo de execução do **contrato será de 12 (doze meses)**, podendo ser prorrogada, no interesse da Administração, limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 106, da Lei 14.133/21;

3.3. A prorrogação contratual poderá ser realizada quando comprovadamente vantajosa para a Administração e deverá ser promovida mediante a celebração do termo aditivo;

3.4. Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação contratual, ela deverá manifestar esta posição com antecedência mínima de 3 (três) meses do término do período de vigência do contrato;

3.5. modalidade de licitação;

3.6. Em consequência da padronização existente no mercado de tecnologia da informação, modalidade de licitação adotada é o PREGÃO, conforme o artigo 6º, XLI da Lei 14.133/21;

3.7. Tipo de licitação

3.8. O tipo de licitação será o menor preço por item, conforme artigo 33 da Lei



14.133/21.

3.9. A execução se procederá em regime de empreitada por preço unitário.

3.10. Fundamentos Legais

3.10.1. A contratação em pauta se sujeita à Legislação pertinente, mormente aos diplomas a seguir elencados, bem como às demais normas gerais que se apliquem.

3.10.2. Leis Federais:

A) Lei nº 14.133/21: Institui normas para Licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

B) Lei nº 14.133/21, incisos XIII e XLI: Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

4. DESCRIÇÃO E REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.	ABAFADOR RUIDO 3M - NÍVEL PROTEÇÃO MINIMA DE 23DB	UND	16
2.	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA ALTURA MINIMA DE 90mm, LARGURA MINIMA DE 100mm E COMPRIMENTO MINIMO DE 40mm, SEM REGSTRO	UND	20
3.	ADAPTADOR CURTO 20X1/2"	UND.	100
4.	ADAPTADOR CURTO 25X3/4"	UND.	100
5.	ADAPTADOR CURTO 32X1"	UND.	16
6.	ADAPTADOR PVC HID CURTO 60 mm x 2"	UND	80
7.	ADAPTADOR PVC HID CURTO 85 mm x 3"	UND	80
8.	ADAPTADOR PVC HID CURTO 110 mm x 4"	UND	80
9.	ADESIVO PVC EM LT	UND.	80
10.	ADESIVO PARA TUBO PVC EMBALAGEM DE 75 GRAMAS	UND.	80
11.	ADESIVO PLASTICO 75GRS PARA PVC INCOLOR COM 75 G	CX	30
12.	ADESIVO PLASTICO INCOLOR PARA PVC 850 GRAMAS	UND.	80
13.	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA E CONCRETO 18L	BDE	80
14.	AGUA RAZ 1 LITRO	UND.	90
15.	ALICATE AMPERIMETRO	UND.	5
16.	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	UND.	10
17.	ANCINHO DE 14 DENTES COM CABO	UND.	20
18.	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND.	80
19.	ARAME FARPADO 500 m	RL	50
20.	ARAME RECOZ. Nº18 1,24mm	Kg	90
21.	ARCO DE SERRA EXTRA TENSÃO 12 POL STARRETT	UND	20
22.	AREIA - FINA LAVADA M3	m ³	500
23.	ARGAMASSA 20 KG INTERNA	SC	150
24.	ARGAMASSA EXTERNA	SC	150
25.	ARGAMASSA AC 1 20KG	SC	150
26.	ARGAMASSA AC 2 20KG	SC	150
27.	ARGAMASSA AC 3 20KG	SC	150
28.	ARRUELA LISA 3/8	UND.	4000



29.	ARRUELAS ½	UND.	5000
30.	ASSENTO SANITARIO COMPLETO SIMPLES, SUPORTAR NO MINIMO 100KG, FORMATO OVAL, COMPRIMENTO DE 45 CM, MATERIAL PLASTICO	UND.	80
31.	ASSENTO SANITARIO INFANTIL MATERIAL DE POLIPROPILENO	UND.	50
32.	BALCÃO DE MÁRMORE 100x55 cm	UND.	40
33.	BARRA DE APOIO 80 CM MATERIAL DE AÇO INOX, APLICAÇÃO PAREDE, CONFORME NBR 9050	UND.	20
34.	BARRA ROSCADA 3/8	UND.	1000
35.	BARRA ROSQUEADA ½"	UND.	1000
36.	BATERIA 100AMP	UND.	5
37.	BATERIA 150AMP	UND.	5
38.	BOBINA DE FIO DE CORTE ROÇADEIRA 3mmX200M	UND.	10
39.	BOBINA DE METAL PARA CALHA 300mm ROLO COM 25 m	RL	10
40.	BOBINA DE METAL PARA CALHA 400 mm ROLO COM 25 m	RL	10
41.	BOCAL C/ RABICHO	UND.	200
42.	BOCAL LÂMPADA	UND.	200
43.	BOCAL PLAFON	UND.	200
44.	BOCAL SIMPLES	UND.	200
45.	BOLSA PARA BACIA SANITARIA	UND.	50
46.	BOLSA PRETA P/SAIDA DE BACIA SANIT.	PÇ	80
47.	BOTA DE PVC PRETA COM SOLADO AMARELO, CANO LONGO 77	PAR	50
48.	BRAÇO P/CHUVEIRO 30 CM	UND.	50
49.	BROCA DE VIDEA 4mm	UND.	100
50.	BROCA DE VIDEA 5mm	UND.	100
51.	BROCA DE VIDEA 6mm	UND.	100
52.	BROCA DE VIDEA 8mm	UND.	100
53.	BROXA MEDIA 5100 MAX	UND.	100
54.	BUCHA DE NYLON 6mm	UND.	100
55.	BUCHA DE NYLON 8mm	UND.	100
56.	BUCHA NYLON N.10	UND.	100
57.	BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 1.1/4X3/4"	PÇ	10
58.	BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 1X3/4"	UND.	20
59.	BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL ¾ X ½"	UND.	20
60.	BUCHA REDUÇÃO SOLD.CURTA25X20M	UND.	200
61.	CABO ELETRICO PP 3/35 mm 1KV	MTS	100
62.	CABO ELETRICO PP 3/25 mm 1KV	MTS	100
63.	CABO ELETRICO PP 3/10 mm 1KV	MTS	100
64.	CABO ELETRICO 1 ½ PEÇA COM 100 MTS	PEÇA	20
65.	CABO ELETRICO 10 PEÇA COM 100 MTS	PEÇA	20
66.	CABO ELETRICO 2 ½ PEÇA COM 100 MTS	PEÇA	20
67.	CABO ELETRICO 4 PEÇA COM 100 MTS	PEÇA	20
68.	CABO ELETRICO 6 PEÇA COM 100 MTS	PEÇA	20
69.	CABO FLEXIVEL 025 mm DE COBRE REVETIDO EM MATERIAL ANTINFLÁVEL	M	150
70.	CABO FLEXÍVEL 10,0mm	M	150
71.	CABO DE NYLON 1"	MTS	100

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



72.	CABO DE NYLON 5/8"	MTS	100
73.	CABO FLEXIVEL 6mm	MTS	20
74.	CADEADO 25 mm	UND	20
75.	CADEADO 30 mm	UND	20
76.	CADEADO 35 mm	UND	20
77.	CADEADO 40 mm	UND	20
78.	CADEADO 45 mm	UND	20
79.	CADEADO 50 mm	UND	20
80.	CAIBRO 5X6 1° QUALIDADE	DZ	100
81.	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 1000 L COM TAMPA	UND	5
82.	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 2000 L COM TAMPA	UND	3
83.	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 500 L COM TAMPA	UND	10
84.	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 5000 L COM TAMPA	UND	2
85.	CAIXA DE CONDUÍTE 2 X 4"	UND	50
86.	CAIXA DE CONDUÍTE 4 X 4"	UND	50
87.	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES	UND	90
88.	CAIXA DE PASSAGEM	UND	100
89.	CAIXA DESCARGA COMPLETA	UND	100
90.	CAIXA PADRAO MOFASICO	UND	20
91.	CAIXA PADRAO BIFASICO	UND	20
92.	CAL SUPERCAL 5KG	UND.	100
93.	CANAleta 20 X 40	UND.	150
94.	CANO EM PVC 1/2	UND.	100
95.	CANO EM PVC 3/4	UND.	100
96.	CANO PARA ESGOTO DE PVC 40 mm POR 6M POR BARRA	UND.	70
97.	CANO PARA ESGOTO DE PVC 50 mm POR 6M POR BARRA	UND.	50
98.	CANO PARA ESGOTO DE PVC 75 mm POR 6M POR BARRA	UND.	50
99.	CAP ESGOTO 200 mm PRETO POLIETILENO	UND.	50
100.	CAP ESGOTO 40 mm PRETO POLIETILENO	UND.	50
101.	CAP ESGOTO 50 mm PRETO POLIETILENO	UND.	50
102.	CAP ESGOTO 75 mm PRETO POLIETILENO	UND.	50
103.	CAP PVC HID 20 MM SOLDÁVEL	UND.	50
104.	CAP PVC HID 25 MM SOLDÁVEL	UND.	50
105.	CAP PVC HID 60 MM SOLDÁVEL	UND.	50
106.	CAP PVC HID 85 MM SOLDÁVEL	UND.	50
107.	CAP PVC HID C/ ANEL 100 MM DE FOFO	UND.	50
108.	CAP PVC HID C/ ANEL 110 MM	UND.	50
109.	CAP PVC HID C/ ANEL 150 MM DE FOFO	UND.	50
110.	CAP PVC HID C/ ANEL 200 MM DE FOFO	UND	10
111.	CAPACETE PARA ELETRECISTA	UND.	3
112.	CARRINHO DE MAO PNEU C / CÂMARA	UND.	5
113.	SELADOR BALDE DE 18 LITROS	UND.	50
114.	CHAVE AJUSTAVEL	PÇ	10
115.	CHIBANCA (PICARETA)	UND.	10

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



116.	CIMENTO 50KG CP II	SC	250
117.	CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRECISTA	UND.	10
118.	COLAR PVC 110X ¾	UND.	200
119.	COLAR PVC 60X ¾	UND.	200
120.	COLAR PVC 85 X ¾	UND.	200
121.	COLHER DE PEDREIRO	UND.	20
122.	CONDUITE DE 20	UND	30
123.	CONDUITE DE 25	UND	30
124.	CONDUITE CORRUGADO ¾ MT	M	100
125.	CONDUITE RÍGIDO ¾ PIPE	VR.	20
126.	CONE DE SINALIZAÇÃO	UND	20
127.	CONJUNTO FECHADURA COMPLETA CILINDRO	UND	100
128.	CORANTE 50ML - CORES DIVERSAS	CX	100
129.	CORDÃO TORCIDO 2X2.50MM	PÇ	50
130.	COTOVELO 90° PVC 25mm	UND.	60
131.	COTOVELO L R ½	UND.	50
132.	CRUZETA DE 60 MM PBA	UND.	30
133.	CRUZETA DE 85 MM PBA	UND.	30
134.	CRUZETA DE FOFO 200 X 150 MM COM ANEL	UND.	30
135.	CRUZETA DE FOFO DE 150 MM COM ANEL	UND.	30
136.	CRUZETA DE FOFO DE 150 X 85 MM COM ANEL	UND.	30
137.	CRUZETA PVC C/ ANEIS 60 MM PBA	UND.	30
138.	CRUZETA PVC HID 60 MM JS SOLDÁVEL	UND.	50
139.	CRUZETA PVC HID 85 MM JS SOLDÁVEL	UND.	50
140.	CRUZETA PVC HID C/ ANEIS 100 X 85 MM DE FOFO	UND.	50
141.	CRUZETA PVC HID C/ ANEIS 150 X 100 DE FOFO	UND.	50
142.	CRUZETA PVC HID C/ ANEIS 200 MM DE FOFO	UND.	50
143.	CRUZETA PVC HID C/ ANEIS 85 MM PBA	UND	50
144.	CRUZETA PVC HID C/ ANEIS 85 X60 MM PBA	UND.	50
145.	CRUZETA PVC PBA 60 MM COM ANEL DE VEDAÇÃO	UND.	50
146.	CUBA INOX 590x370 mm	UND.	20
147.	CURVA 100 MM X 90° DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO	UND.	30
148.	CURVA 90 SOLD 50 mm	UND.	50
149.	CURVA ESGOTO 90X40	UND.	50
150.	CURVA PVC HID 60 MM X 45° JS SOLDÁVEL	UND.	50
151.	CURVA PVC HID 60 MM X 90° JS SOLDÁVEL	UND.	50
152.	CURVA PVC HID 85MM X 45° JS SOLDÁVEL	UND.	50
153.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 100MM DE FOFO	UND.	50
154.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 110 MM X90° PBA	UND.	50
155.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 150 MM DE 45 ° DE FOFO	UND.	50
156.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 150 MM DE 90 ° DE FOFO	UND.	50
157.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 200MM 45°	UND.	30
158.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 60 MM X 45° PBA	UND	50
159.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 60 MM X 90° PBA	UND	50
160.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 85 MM X 45 ° PBA	UND	50
161.	CURVA PVC HID C/ ANEIS 85 MM X 90 ° PBA	UND	50
162.	CURVA PVC PBA 60 MM x 45° COM ANEL DE VEDAÇÃO	UND	50
163.	CURVA PVC PBA 60 MM x 90° COM ANEL DE VEDAÇÃO	UND	50

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



164.	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE A SECO 105mm SEGMENTADO - FURO 20mm, COM DIAMETRO DE 105mm	UND	16
165.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 100 ^a	UND	50
166.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 80 ^a	UND	50
167.	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 63 ^a	UND	50
168.	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 ^a	UND	50
169.	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	UND	50
170.	DISJUNTOR UNIPOLAR 35 ^a	UND	50
171.	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A	UND	50
172.	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A	UND	50
173.	DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A	UND	50
174.	DOBRADIÇA FERRADURA N.5	UND	40
175.	DOBRADIÇA FERRO ZINCADO 2.1/2"	UND	100
176.	DOBRADIÇA PARA PORTA 01 POLEGADA	UND	40
177.	DOBRADIÇA PARA PORTA ½ POLEGADA	UND	100
178.	DOBRADIÇA PARA PORTA ¾	UND.	250
179.	DOBRADIÇA ZINC 3.1/2	UND.	250
180.	ELETRODUTO 20 (PEÇA COM 50 METROS)	UND.	6
181.	ELETRODUTO 25 (PEÇA COM 50 METROS)	UND.	6
182.	ELETRODUTO 32 (PEÇA COM 25 METROS)	UND.	6
183.	EMBRACEIRA DE PLÁSTICO	UND.	1000
184.	EMBRACEIRA TIPO "U" ¾ C/PARAF.	UND.	1000
185.	ENTERRUPTOR	UND.	250
186.	ENXADA SEM CABO DIMENSÕES MINIMAS 20X17 CM	UND	20
187.	ENXADECO	UND.	10
188.	ESCADA DE 2 LANCE PARA ELETRECISTA	UND.	4
189.	ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIOR 4 DEGRAUS	UND.	2
190.	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 EM ACO E ALUMINIO 16 DEGRAUS	UND.	3
191.	ESPAÇADOR DE LAJOTA 4 MM	PCT.	50
192.	ESPUDE VASO SIMPLES	UND	50
193.	FECHADURA SIMPLES UMA FECHADURA COM DUAS CHAVES, EM INOX	UND.	200
194.	FERRO CONSTRUÇÃO 5*.0 POLEGADA - 12M	UND	250
195.	FERRO CONSTRUÇÃO ½" - 12M	UND	250
196.	FERRO CONSTRUÇÃO 3/8 - 12M	UND	250
197.	FERRO CONSTRUÇÃO 4.2 - 12M	UND	250
198.	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 - 12M	UND	250
199.	FIO DE SILICONE P/ ROÇADEIRA	MT	200
200.	FIO TORCIDO 1 ½	PÇ	20
201.	FITA AUFITA AUTOFUSÃO 10M	UND.	40
202.	FITA CREPE 48 MM X 50 MTS	UND.	40
203.	FITA DE AUTOFUSÃO SCOTCH 23 19 mm x 10 m	UND	40
204.	FITA ISOLANTE 33+ SCOTCH 20M x 19 mm	KIT	6
205.	FITA ISOLANTE 20M	UND.	40
206.	FITA VEDA ROSCA 18mm X 10M	UND.	40
207.	FITA VEDA ROSCA 18mm X 50M	UND.	40
208.	FITA ZEBRADA	UND	16

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



209.	FOICE COM CABO	UND	30
210.	FORRO PVC BRANCO 100mm	M	500
211.	FORRO PVC 100mm AMADEIRADO	M	500
212.	FORRO PVC CANTO	UND	100
213.	FORRO PVC CANTO AMADEIRADO	UND	100
214.	FORRO PVC MOLDURA BRANCA 6,00 MTS	M	100
215.	FORRO PVC MOLDURA BRANCA 6,00 MTS AMADEIRADO	M	100
216.	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 18 LITROS	UND	50
217.	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 3600	UND	20
218.	FURADEIRA IMPACTO ½ 750W BOSCH	UND	4
219.	FURADEIRA ELÉTRICA	UND	4
220.	HOLOFOTE DE LED BIVOLT 100W BRANCO REGULAMENTADO PELA ISO 9001=2000 E INMETRO. S.M.B.	UND	10
221.	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1T	UND	100
222.	INTERRUPTOR DUPLO BRANCO	UND	70
223.	INTERRUPTOR DUPLO BRANCO MAIS TOMADA 10ª PARALELO	UND	70
224.	INTERRUPTOR DUPLO BRANCOMAIS TOMADA 20ª PARALELO	UND	70
225.	INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO MAIS TOMADA 10ª PARALELO	UND	70
226.	INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO MAIS TOMADA 20ª PARALELO	UND	70
227.	INTERRUPTOR TRIPLO BRANCO PARALELO	UND	120
228.	JOELHO ¾ X ½	UND	100
229.	JOELHO 40mm	UND	100
230.	JOELHO 50 mm	UND	100
231.	JOELHO 90° 20MM	UND	100
232.	JOELHO 90° 25MM	UND	100
233.	JOELHO PVC HID 20 MM SOLDÁVEL	UND	80
234.	JOELHO PVC HID 20 MM X ½"	UND	80
235.	JOELHO PVC HID 25 SOLDÁVEL	UND	80
236.	JOELHO PVC HID 25 X 20 MM SOLDÁVEL	UND	4
237.	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UND	5
238.	JUNÇÃO PVC HID C/ ANEIS 100 MM DE FOFO	UND	10
239.	JUNÇÃO PVC HID C/ ANEIS 110 MM PBA	UND	20
240.	JUNÇÃO PVC HID C/ ANEIS 150 MM DE FOFO	UND	10
241.	JUNÇÃO PVC HID C/ ANEIS 200 MM DE FOFO	UND	10
242.	JUNÇÃO PVC HID C/ ANEIS 60 MM PBA	UND	10
243.	JUNÇÃO PVC HID C/ ANEIS 85 MM PBA	UND	10
244.	KIT 10 REATOR BIVOLT PARA PAINEL PLAFON LED 18W, 30W, 45W E 60W FONTE DRIVER	UND.	30
245.	LAJOTA CERÂMICA VERDE 32 X 45 CM	M²	250
246.	LAJOTA CERÂMICA VERDE 45 X 45 CM	M²	250
247.	LAJOTA TIPO A	M²	250
248.	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 2 PONTAS	UND.	50
249.	LÂMPADA COMPACTA 20W	UND.	80
250.	LÂMPADA COMPACTA 25W	UND.	80
251.	LÂMPADA COMPACTA 30W	UND.	80
252.	LÂMPADA COMPACTA 40W	UND.	80

ESTADO DO PARÁ
 PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



253.	LÂMPADA COMPACTA 43W	UND.	80
254.	LÂMPADA COMPACTA 60W	UND.	80
255.	LAMPADA DE LED 30 W	UND.	150
256.	LAMPADA DE LED 45 W	UND.	150
257.	LAMPADA DE LED 60 W	UND.	150
258.	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	UND.	30
259.	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UND.	30
260.	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA ESPIRAL 45W 220V E27 LUZ BRANCA FRIA T5	UND.	10
261.	LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W	UND.	2
262.	LAMPADA VAPOR METÁLICO OVÓIDE 400W USO EXTERNO	UND.	10
263.	LANTERNA RECARREGÁVEL COM LAMPIÃO LUZ DE EMERGÊNCIA	UND	30
264.	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1700 W	UND.	2
265.	LIMA P/ MOTOSERRA	UND.	20
266.	LIXA D'AGUA N°80	PCT	75
267.	LIXA MANUAL N° 120	PCT	75
268.	LIXA MANUAL N° 80	UND.	16
269.	LONA PRETA 4x1 ROLO C/50MT	MTS	60
270.	LONA PRETA 6x1	MTS	60
271.	LUVA 25X1/2"MM	UND.	16
272.	LUVA 25X3/4"MM	UND.	16
273.	LUVA CORRER PVC DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO 100MM	UND.	60
274.	LUVA CORRER PVC PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO 110MM	UND.	60
275.	LUVA CORRER PVC PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO 60MM	UND.	60
276.	LUVA CORRER PVC PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO 85MM	UND.	60
277.	LUVA DE BORRACHA PARA ALTA TENSÃO 15 KV PARA ELETRECISTA	PAR	16
278.	LUVA DE BORRACHA PARA BAIXA TENSÃO 5 KV PARA ELETRECISTA	PAR	16
279.	LUVA DE COBERTURA 5KV PARA ELETRECISTA	PAR	16
280.	LUVA DE COBERTURA 15KV PARA ELETRECISTA	PAR	16
281.	LUVA DE CORRER PVC DE FOFO C/ ANEIS 150 MM	UND.	60
282.	LUVA DE CORRER PVC DE FOFO C/ ANEIS 200 MM	UND.	60
283.	LUVA DE CORRER PVC PBA C/ ANEIS 85 MM SOLDÁVEL	UND.	60
284.	LUVA DE REDUÇÃO 25X20MM	UND.	60
285.	LUVA DE REDUÇÃO PVC 110 X85 MM SOLDÁVEL	UND.	60
286.	LUVA DE REDUÇÃO PVC 160 X 110 MM SOLDÁVEL	UND.	60
287.	LUVA DE REDUÇÃO PVC 85 X 60 MM SOLDÁVEL	UND.	60
288.	LUVA PVC 110 MM SOLDÁVEL	UND.	50
289.	LUVA PVC 25 MM SOLDÁVEL	UND.	250
290.	LUVA PVC HIDRÁULICO SOLDÁVEL 60 MM	UND.	6
291.	MACHADO	UND.	5
292.	MANGUEIRA CRISTAL 5/16 X 1,33 mm	UND.	6
293.	MAQUITA 127 W	UND.	2
294.	MARRETA 1 KG. C/ CABO	UND.	4
295.	MARRETA COM CABO 3KG.	UND.	5
296.	MARRETA COM CABO 5KG.	UND.	5

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



297.	MARTELO CABO DE MADEIRA Nº25	UND.	30
298.	MÁSCARA COM FILTRO PARA CLORO	UND.	30
299.	MASSA CORRIDA BALDE 18 LITROS	BALDE	50
300.	MASSA PLASTICA COM 400GR	PCT	20
301.	NIVELADOR DE PISO 3mm	UND.	100
302.	NIVELADOR DE PISO 4mm	UND.	100
303.	ÓCULOS PARA ELETRECISTA	UND.	4
304.	PA DE CAVAR	UND.	30
305.	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA IMPACTO ½ POL. BATERIA 20V 1,3 AH LÍTIO BIVOLT	UND.	3
306.	PERFIL P/ ARREMATE	UND.	60
307.	PIA INOX COZINHA 1000X55X95 MM	UND.	10
308.	PIA INOX COZINHA 120 CM, UMA CUBA	UND.	10
309.	PIA INOX COZINHA 140 CM , UMA CUBA	UND.	10
310.	PIA INOX COZINHA 160 CM, UMA CUBA	UND.	10
311.	PIA DE COZINHA EM INOX 150 CM	UND.	10
312.	PINCEL DE PAREDE 2,5"	UND.	60
313.	PINCEL DE PAREDE 3"	UND.	60
314.	PINCEL DE PAREDE 4"	UND.	60
315.	PINCEL Nº 3 POLEGADAS	UND.	70
316.	PINCEL Nº 4 POLEGADAS	UND.	70
317.	PISO CERAMICO 45X45 PEI 4 DIVERSOS MODELOS	m²	85
318.	PISO CERAMICO PEI - 5 60 X 60	m²	350
319.	PLUG ½"	UND.	50
320.	PLUG ¾"	UND.	50
321.	PLUG-T (BENJAMIM)	UND.	50
322.	PORCA SEX 3/8	UND.	5000
323.	PORCAS ½	UND.	5000
324.	PORTA DE BLINDEX VIDRO TEMPERADO 8MM 2,10 X 1,50 VIDRO INCOLOR	UND.	20
325.	PORTA DE MADEIRA 0,60X2,10	UND.	20
326.	PORTA DE MADEIRA 0,70X2,10	UND.	20
327.	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,10	UND.	20
328.	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA 4x4	CX	20
329.	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA 4x6"	CX	10
330.	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA ½" PACOTE COM 1KG	CX	20
331.	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA 2,5" PACOTE COM 1KG	CX	20
332.	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA 3/9 PACOTE COM 1KG	CX	20
333.	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA 4,5" PACOTE COM 1KG	CX	20
334.	PREGO TELHEIRO	PCT	200
335.	QUIMICAL DE 1L PCT C/6	PCT	50
336.	REATOR 250W VAPOR METALICO USO	UND.	50
337.	REATOR CONVENCIONAL 70 W	UND.	50
338.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID 85 X 60 MM JS SOLDÁVEL	UND.	50
339.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID C/ ANEIS 100 MM DE FOFO X 85 MM PBA	UND.	50
340.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID C/ ANEIS 110 X 85 MM PBA	UND.	50
341.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID C/ ANEIS 150 X 100 DE	UND.	50

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



	FOFO		
342.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID C/ ANEIS 150 X 110 PBA	UND.	50
343.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID C/ ANEIS 200 X 150 MM DE FOFO	UND.	10
344.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID C/ ANEIS 200MM DE FOFO X 160 PBA	UND.	10
345.	REDUÇÃO BUCHA LONGA PVC HID C/ ANEIS 85 X 60 MM PBA	UND.	16
346.	REDUÇÃO PVC 50 X 32 MM MARRON	UND.	16
347.	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLD 20MM	UND.	50
348.	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLD 25MM	UND.	50
349.	REGISTRO DE PRESSÃO ½ CONFORME NBR 5026 E NBR 7198 E NBR 15705 COMPRIMENTO MINIMO 43mm, LARGURA MINIMA DE 60mm E ALTURA MINIMA DE 112mm	UND.	20
350.	REGISTRO DE PRESSÃO ¾ CONFORME NBR 5026 E NBR 7198 E NBR 15705 COMPRIMENTO MINIMO 44mm, LARGURA MINIMA DE 56mm E ALTURA MINIMA DE 113mm	UND.	20
351.	REGISTRO GAVETA 2509 11/2	UND.	80
352.	REJUNTE P/ CERÂMICA	UND.	100
353.	RIPA DE MARUPA DE MADEIRA 1,5 CM POR 0,5 METROS POR 3,0 METROS	UND.	100
354.	ROLO DE ESPONJA	UND	80
355.	ROLO DE LÃ	UND	80
356.	SEIXO	M ³	250
357.	SELADOR ACRÍLICO 18L	UND.	4
358.	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA	UND.	3
359.	SERRA INDUSTRIAL	PÇ	3
360.	SERRA P/ CORTA FERRO	UND	2
361.	SERROTE PODADOR GALHOS 13 POLEGADAS	UND.	5
362.	SINFÃO PLASTICO UNIVERSAL SANFONADO	UND.	100
363.	SOQUETE P/ LÂMPADA C/ RABICHO	UND.	100
364.	TALABARTE DE SEGURANÇA	UND.	10
365.	TAMPA CEGA	UND.	160
366.	TAMPÃO ½"	PÇ	100
367.	TANQUE 2 CUBAS SINTÉTICO FIBRA	UND	4
368.	TANQUE 3 CUBAS SINTÉTICO FIBRA	UND	4
369.	TE 60 MM PBA	UND	50
370.	TE DE 85 MM PBA	UND	50
371.	TE DE FOFO DE 100 MM COM ANEL	UND	50
372.	TE ESGOTO - 50mm	UND	50
373.	TE ESGOTO 100X100mm	UND	50
374.	TE ESGOTO 100X75mm	UND	50
375.	TE ESGOTO 150mm	UND.	50
376.	TE ESGOTO 150X100mm	UND.	50
377.	TE ESGOTO 40mm	UND.	50
378.	TE ESGOTO 75mm	UND.	50
379.	TE INTERNO 1.1/4	UND.	50
380.	TE PVC HID C/ ANEIS 100 MM DE FOFO	UND.	50
381.	TE PVC HID C/ ANEIS 110 MM PBA	UND.	50

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



382.	TE PVC HID C/ ANEIS 150 MM DE FOFO	UND.	50
383.	TE PVC HID C/ ANEIS 200 MM DE FOFO	UND.	50
384.	TE PVC HID C/ ANEIS 60 MM PBA	UND.	50
385.	TE PVC HID C/ ANEIS 85 MM PBA	UND.	4
386.	TE PVC HID SOLDAVEL 60 MM JS	UND.	4
387.	TE PVC HID SOLDAVEL 85 MM JS	UND.	50
388.	TÊ PVC SOLDA ROSCADA 20 P/ ½	UND.	50
389.	TELHA BRASILITE	UND.	300
390.	TELHA CERAMICA TIPO PLAN	MILHEIRO	50
391.	TELHA ECOLÓGICA 244cm X 50cm	UND.	300
392.	TELHA ONDULADA COMPRIMENTO 244cm LARGURA DE 50cm COM MATERIAL DE FIBROCIMENTO	UND.	300
393.	TERÇADO Nº 18	UND.	30
394.	TERÇADO Nº 20	UND.	30
395.	TERÇADO Nº 22	UND.	30
396.	THINNER 5L	LT	350
397.	THINNER 900 ML	LT	650
398.	TIJOLOS COMUNS 9X19X19 CM	MILHEIRO	12
399.	GALÕES TINTA ESMALTE CORES DIVERSAS	GL.	100
400.	BALDE DE TINTA ACRILICA CORES DIVERSAS	BDE	100
401.	BALDE DE TINTA SEMI-BRILHO CORES DIVERSAS	BDE	100
402.	BALDE DE TINTA PARA PISO CORES DIVERSAS	BDE	100
403.	TINTA EPÓXI CORES DIVERSAS	GL.	100
404.	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO GL	BDE	100
405.	TINTA ESMALTE SINTETICO CORES DIVERSAS	UND	100
406.	TOMADA	UND	100
407.	TOMADA 2P T 20ª	UND	100
408.	TOMADA DE EMBUTIR	UND	100
409.	TOMADA DUPLA 4X2 PARA 10ª	UND	100
410.	TOMADA DUPLA 4X2 PARA 20ª	UND	100
411.	TOMADA EM CONJUNTO COM 3 ENTRADAS 10ª	UND	100
412.	TOMADA EM CONJUNTO COM 3 ENTRADAS 20ª	UND	100
413.	TOMADA SOBREPOR	UND	100
414.	TOMADA UNIVERSAL C/ PLACA	UND	100
415.	TORNEIRA DE METAL BICA ALTA BITOLA DE ½ POLEGADA, PARA COZINHA DE COLOCAR NA PAREDE MOVEL	UND	50
416.	TORNEIRA DE PLASTICO BICA ALTA BITOLA DE ½ POLEGADA, PARA COZINHA DE COLOCAR NA UN 30,00 PAREDE MOVEL	UND	50
417.	TORNEIRA DE PLASTICO BICA EM U BITOLA DE ½ POLEGADA, PARA COZINHA DE COLOCAR NA UN 30,00 PAREDE MOVEL	UND.	50
418.	TORNEIRA P/ JARDIM PVC ½"	UND.	50
419.	TORQUÊS ARMADOR DE 12 POL	UND.	10
420.	TRELIÇA 12 METROS	UND.	50
421.	TRELIÇA 6 METROS	UND.	40
422.	TRENA - 100 METROS	UND.	10
423.	TRENA - 50 METROS	UND.	10
424.	TRENA DE 5 METROS	UND.	10
425.	TUBO DE CONCRETO ARMADO ÁGUAS PLUVIAIS 1.50 cm	UND.	20



426.	TUBO DE CONCRETO ARMADO ÁGUAS PLUVIAIS 30 cm	UND.	20
427.	TUBO DE CONCRETO ARMADO ÁGUAS PLUVIAIS 60 cm	UND.	20
428.	TUBO DE CONCRETO ARMADO ÁGUAS PLUVIAIS 80 cm	UND.	20
429.	TUBO DE CONCRETO P/ ESGOTO 40 CM DE DIAMETRO	UND.	20
430.	TUBO PVC DE FOFO DE 100MM/6M COM ANEL CLASSE 15	UND.	20
431.	TUBO PVC DE FOFO DE 150MM/6M COM ANEL CLASSE 15	UND.	20
432.	TUBO PVC DE FOFO DE 60 MM/6M COM ANEL CLASSE 15	UND.	20
433.	TUBO PVC DE FOFO DE 85MM/6M COM ANEL CLASSE 15	UND.	20
434.	TUBO PVC HID 110 MM X 06 M	UND.	20
435.	TUBO PVC HID 160 MM X 06 M PBA	UND.	20
436.	TUBO PVC HID 20 MM SOLDAVEL	UND.	20
437.	TUBO PVC HID 25 MM SOLDAVEL	UND.	20
438.	TUBO PVC HID 60MM SOLDAVEL	UND.	20
439.	TUBO PVC HID 85 MM SOLDAVEL	UND.	20
440.	TUBO PVC HID DE FOFO 200MM X 06 DE FOFO	UND.	20
441.	VASO SANITARIO SIMPLES	UND.	50
442.	VASSOURA P/ GARI 8	UND.	50
443.	VIDRO CORRER 150X100 COM GRADE VIDRO TEMPERADO	UND.	30
444.	VIDRO CORRER 110X190 cm COM GRADE VIDRO TEMPERADO	UND.	30
445.	VIDRO CORRER 150X100 cm COM GRADE VIDRO TEMPERADO	UND.	30
446.	VIDRO CORRER 50X75 cm COM GRADE VIDRO TEMPERADO	UND.	30
447.	MOTOSERRA 170	UND.	2
448.	MOTOCERRA 051	UND.	2
449.	CORRENTE PARA MOTOSERRA 170	UND.	50
450.	CORRENTE PARA MOTOSERRA 051	UND.	50
451.	VERNIZ COPAL	GL.	50
452.	VERNIZVINHO	GL.	50
453.	VERNIZ INCOLOR	GL.	50
454.	TURBO PVC HID 32 MM SOLDAVEL	UND.	50
455.	TURBO PVC HID 50 MM SOLDAVEL	UND.	50
456.	TELA ALAMBRADO GALVANIZADO FIO 14 MALHA 80MM 2,00 x 25 METROS	RL	10
457.	TUBO GALVANIZADO METALICO 3 POLEGADAS COM 6 METROS	UND.	10
458.	REFLETOR DE LED 200w LINEAR DUPLO IP68	UND.	10
459.	REFLETOR LED RECARREGAVEL 30w	UND.	4
460.	FIO CABO ALUMINIO MULTIPLES TRIPLEX 3x10 mm ² COM 50mt	RL	16

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DESOLUÇÃO A CONTRATAR:

5.1. A pesquisa de preço será realizada pelo Departamento de Compras e deverá realizar consulta a fornecedores locais/regionais, por meio de consulta a correio eletrônico ou outro meio idôneo, bem como consulta do Banco de preços em observância as Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, de 07 de julho de 2021, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

No âmbito da administração pública federal, autarquia e fundacional estabelece em seu artigo 6º que "serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a



média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços".

O preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana, uma vez que constituem medidas de tendência central e, desse modo, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado, sendo que a média tende a refletir melhor o conjunto dos dados, pois seu valor computa todos os preços coletados. Já a utilização da mediana é aconselhável quando a pesquisa se apresenta de forma heterogênea, uma vez que, nesse caso, há influência dos extremos dos dados coletados. Já a média é indicada quando os preços estão dispostos de forma homogênea, sem a presença de valores extremos. Na quase totalidade das situações, não se deve estimar os preços de mercado a partir do menor valor. Estatisticamente, o menor valor não representa a tendência dos preços de mercado. Representa, apenas, o valor mais barato dentre os preços coletados. Este método somente é indicado quando estamos em um ambiente de competição oligopolista. Explicitamente declaramos que a contratação é viável. Justificada pela necessidade e pela forma de contratação proposta.

6. ANÁLISE DE CENÁRIOS E ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO

6.1. Nesta etapa, realiza-se a avaliação dos cenários de contratação, definindo e justificando a alternativa que mais se aproxima dos requisitos estabelecidos. O objetivo é atender à demanda e promover a concorrência entre os prestadores de serviços, sempre observando os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, proporcionalidade e economicidade, visando obter o serviço mais vantajoso para a Administração Pública.

6.2. Considerando a demanda a ser atendida, a solução mais adequada às necessidades do órgão público municipal de saúde é a utilização da modalidade de pregão eletrônico para a aquisição de material de construção, destinada a atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Oeiras do Pará. Por isso, este cenário é o mais vantajoso para a Administração Pública, sob os aspectos de custo-benefício, eficácia, padronização, segurança, eficiência e disponibilidade no mercado.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. Para a estipulação dos quantitativos foram consideradas o levantamento de consumo solicitado pela requisitante conforme apresentado no Documento de Formalização da Demanda. Será utilizado o sistema de registro de preços, a contratada receberá programação dos serviços que será emitido pela Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará juntamente com a secretaria municipal de saúde. Essa estimativa se encontra consignada na tabela apresentada neste ETP item 4- Descrição e Requisitos da Contratação.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO

7.1. Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei



14.133/2021.

A realização de licitação por itens ou lotes encontra previsão no art. 40, § 2º da Lei nº 14.133/2021, desde que (I) o objeto seja divisível econômica e tecnicamente; (II) não reste comprometida a integridade do objeto da contratação e (III) a divisão não culmine na elevação desproporcional dos preços, tudo de forma a garantir ampla e maior competitividade entre os licitantes interessados na licitação.

Diante da necessidade e da vantagem para a Administração Pública no parcelamento da contratação, entende-se que o método mais eficiente para o parcelamento é a realização de um planejamento estratégico detalhado, considerando as especificidades de cada compra e a capacidade de pagamento do órgão público.

9. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE

9.1. A aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de Oeiras do Pará pode acarretar diversos impactos ambientais significativos. Inicialmente, a extração de matérias-primas como areia, pedra e madeira contribui para a degradação dos ecossistemas locais, causando perda de biodiversidade e destruição de habitats naturais. A exploração de pedreiras, por exemplo, pode resultar em erosão do solo, poluição das águas superficiais e subterrâneas e emissão de partículas que afetam a qualidade do ar.

Além disso, a fabricação de materiais de construção, como cimento e tijolos, é um processo intensivo em energia e gera grandes quantidades de emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas. A produção de cimento, especificamente, é responsável por uma significativa parcela das emissões globais de CO₂, exacerbando o aquecimento global.

O transporte desses materiais também representa um impacto ambiental relevante. O uso de combustíveis fósseis em veículos de transporte resulta na emissão de poluentes atmosféricos e no aumento da pegada de carbono. Em áreas rurais, como Oeiras do Pará, a infraestrutura de transporte pode ser limitada, agravando o desgaste de vias e aumentando o consumo de combustível.

Por fim, a gestão inadequada de resíduos de construção pode gerar contaminação do solo e das águas, além de problemas de saúde pública. Materiais como tintas, solventes e restos de cimento podem ser prejudiciais se descartados de forma inadequada, contribuindo para a poluição ambiental.

Para mitigar esses impactos, é essencial adotar práticas de construção sustentável, como o uso de materiais reciclados, técnicas de construção ecológicas e a implementação de programas de gestão de resíduos. A Secretaria de Saúde pode, ainda, priorizar fornecedores comprometidos com a sustentabilidade e a redução de emissões, promovendo um ciclo de construção mais responsável e ambientalmente consciente. Dessa forma, será possível atender às necessidades da saúde pública sem comprometer a integridade ambiental do município.

11. RESULTADOS E BENEFÍCIOS PREVISTOS

11.1. Nesta etapa são elencados os principais resultados e benefícios que se espera atingir com a empresa selecionada.



11.2. Agilidade nos procedimentos de entrega e satisfação, com prazo para a execução dos serviços;

11.3. Redução de despesas operacionais e administrativas da Secretaria de Saúde;

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2086	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade
10 302 0040 2.086	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo

2069	Manutenção da Secretária Municipal de Saúde
10 122 0019 2.069	Manutenção da Secretária Municipal de Saúde
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo

2091	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica
10 305 0024 2.091	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo

2073	Manutenção das Ações de Atenção Primária
10 301 0018 2.073	Manutenção das Ações de Atenção Primária
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1. Assim, considerando o exposto a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser **VIÁVEL** e **NECESSARIA** a contratação demandada.

14. GERENCIAMENTO DE RISCO

RISCO 01	Risco	Atraso ou suspensão de contratação		
		Probabilidade	Média	
	Impacto	médio		
	Dano 1	Não fornecimento dos itens contratados		
	Id	Ação preventiva	Responsável	
		Tramitação de forma célere	Setores envolvidos	
RISCO 02	Risco	Não atendimento do objeto contratado		
		Probabilidade	Médio	
		Impacto	médio	
		Dano 1	Fornecimento dos itens que não atendem às especificações técnicas	



	Id	Ação preventiva	Responsável
		Acompanhamento da contratação e análise do objeto.	Setor Solicitante de contratação
RISCO 03	Risco	Não cumprimento dos prazos contratuais	
	Probabilidade	Média	
	Impacto	médio	
	Dano 1	Atraso nos serviços prestados pelo órgão contratante	
	Id	Ação preventiva	Responsável
		Acompanhamento da execução do objeto	Setor solicitante da contratação
RISCO 04	Risco	Descrição do objeto que não atendem à demanda (quantitativo e qualitativo)	
	Probabilidade	Baixa	
	Impacto	médio	
	Dano 1	Dano ao erário decorrente da aquisição de itens inservíveis e retrabalho na realização de novo procedimento licitatório	
	Id	Ação preventiva	Responsável
		Padronizar, quando possível, as especificações de bens e serviços que são mais frequentes	Setor Solicitante da contratação
RISCO 05	Risco	Contratação a preços muito discrepantes (inferiores ou superiores) aos praticados no mercado	
	Probabilidade	baixa	
	Impacto	médio	
	Dano 1	Licitação deserta, contratação com sobre preço, contratação sem economicidade	
	Id	Ação preventiva	Responsável
		Pesquisa de preço, criação de planilhas de cotações	Setor de Departamento de Compras que realiza a pesquisa de preço
RISCO 06	Risco	Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente ou impedida de contratar com a administração	
	Probabilidade	Baixa	
	Impacto	Alto	
	Dano 1	Problema na execução do contrato	
	Id	Ação preventiva	Responsável
		Exigir no Edital/TR	Setor requisitante,



		documentos compatíveis com o objeto licitado e que comprovem a capacidade técnica da contratada	comissão de licitação e Agente de contratação
--	--	---	---

15. GERENCIADORA

Oeiras do Pará, 29 de outubro de 2024

Mônica Leal da Costa
Secretária Municipal de Saúde
DM –GP/PMOP nº 003/2021